

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника управления капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Г. Минашкин
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1205 до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-35 кВ №568 "Карповка", автоматический выключатель (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Денисиха, 50:19:0050312:14

(наименование стройки, объекта)

ТСМ-Р-8/26-ПИР-СМР-ПНР

Составлен в ценах по состоянию на

2 кв. 2026 г

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главе 1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4кВ	358,58908	41,81450	0,00000	0,00000	400,40358
3	02-01-02	Монтаж АВ	0,00000	4,41650	8,87570	0,00000	13,29220
		Итого: по главе 2	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
		Итого: по главам 1-2	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 3. Объекты аподсобного и обслуживающего назначения							
4							0,00000
		Итого: по главе 3	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-3	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
5							0,00000
		Итого: по главе 4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-4	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
6							0,00000
		Итого: по главе 5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-5	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
7							0,00000
		Итого: по главе 6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-6	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8							0,00000
		Итого: по главе 7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-7	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9							0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	358,58908	46,23100	8,87570	0,00000	413,69578
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-01	ВЛ-0,4кВ. ПНР				11,27873	11,27873
11	09-01-02	ПНР АВ				4,28005	4,28005
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	15,55878	15,55878
		Итого: по главам 1-9	358,58908	46,23100	8,87570	15,55878	429,25456
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
12	Постановление РО №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				9,18605	9,18605
13	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				17,51135	17,51135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	26,69740	26,69740
		Итого: по главам 1-10	358,58908	46,23100	8,87570	42,25618	455,95196
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
14							0,00000
		Итого: по главе 11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-11	358,58908	46,23100	8,87570	42,25618	455,95196
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
15	Договор ТСМ-Р-8/26-ПИР-СМР-ПНР-ОБ	Проектные работы				16,32688	16,32688
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	16,32688	16,32688
		Итого: по главам 1-12	358,58908	46,23100	8,87570	58,58306	472,27884
Непредвиденные затраты							
16	ПЦСН-2020 МО. 37.12.2	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% по итогу гл.2-12	10,75767	1,38693	0,26627	1,75749	14,16837
		Итого: Непредвиденные затраты	10,75767	1,38693	0,26627	1,75749	14,16837
		Итого с непредвиденными	369,34675	47,61793	9,14197	60,34055	486,44720
НДС							
17		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	81,25629	10,47594	1,82839	13,27492	106,83555
		Итого НДС	81,25629	10,47594	1,82839	13,27492	106,83555
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	450,60304	58,09387	10,97037	73,61547	593,28275

Генеральный директор
ООО «ТрансстройМонтаж»



С.А. Пышутин