
кВт

Оборудование                                      СМР 
                                  ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 27 300,00 0,00 2 554,51 29 854,51 34 520,71

7,80 7,80 54,60 54,60

80,00 80,00 560,00 560,00

127,13 127,13 889,91 889,91

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 1050,00 1 050,00

10.2.1. Запроектировать и произвести реконструкцию ВЛ-

0,4кВ ТП-10/0,4кВ 3139 с заменой провода А-50 на провод 

СИП2 3х70+1х70 на участке от РУ-0,4кВ до границ 

земельного участка Заявителя. Протяженность 

реконструируемого участка - 0,19 км.

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 103 741,90 2 302,80 17 925,58 123 970,28 143 346,57

39 905,14 39 905,14 7 581,98 7 581,98

11 940,00 11 940,00 2 268,60 2 268,60

19 000,00 19 000,00 3 610,00 3 610,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 4465,00 4 465,00

0,00 131 041,90 2 302,80 20 480,09 153 824,79 177 867,28

7 636,58

2 828,60

4 499,91

0,00

5 515,00

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС 

1

шт 7

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Н.В. Иванова

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» Д.М. Смирнов

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый номер: 50:06:0070502:815.

Технические условия

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
З8-26-303-243550(482673)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб
Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

Максимальная мощность 10

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

З8-26-303-243550(482673)  от  12.09.2026

1

км 0,19

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

 по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 7 636,58 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 830,16

2 СМР 131 041,90 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 151 523,48

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 2 302,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 662,72

5 Содержание службы заказчика 5 515,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 376,98

6 Строительный контроль 2 828,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 270,70

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4 499,91 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 203,24

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 153 824,79 177 867,28

177 867,28

39 130,80

216 998,09

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
169 037,13

Составил 

Проверил

(подпись)

8 830,16

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый номер: 50:06:0070502:815.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в 

прогнозных ценах 

года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,19 0,00 103 741,90 2 302,80 10 343,60 7 581,98 123 970,28

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 7,00 0,00 27 300,00 0,00 2 499,91 54,60 29 854,51

ВСЕГО по объекту 0,00 131 041,90 2 302,80 12 843,51 7 636,58 153 824,79

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,19 0,00 119 956,54 2 662,72 11 960,28 8 767,02 143 346,57 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 7,00 0,00 31 566,93 0,00 2 890,64 63,13 34 520,71 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 151 523,48 2 662,72 14 850,92 8 830,16 177 867,28

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый 

номер: 50:06:0070502:815.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


