

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый номер: 50:06:0070502:815.

Технические условия
Максимальная мощность 38-26-303-243550(482673) от 12.09.2026

Максимальная мощность															10	кВт
№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
					Оборудование	СМР □	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого		
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	7	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	27 300,00	0,00	2 554,51	29 854,51	34 520,71	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				54,60	54,60		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				560,00	560,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				889,91	889,91		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				1050,00	1 050,00		
	10.2.1. Запроектировать и произвести реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 3139 с заменой провода А-50 на провод СИП2 3х70+1х70 на участке от РУ-0,4кВ до границ земельного участка Заявителя. Протяженность реконструируемого участка - 0,19 км.	Локальный сметный расчет № 54	км	0,19	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	103 741,90	2 302,80	17 925,58	123 970,28	143 346,57	
	в том числе:															
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				7 581,98	7 581,98		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				2 268,60	2 268,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				3 610,00	3 610,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				4465,00	4 465,00		
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	131 041,90	2 302,80	20 480,09	153 824,79	177 867,28	
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												7 636,58			
	Строительный контроль												2 828,60			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												4 499,91			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
	Содержание службы заказчика												5 515,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Лотошинского РЭС Западных электрических сетей – филиал ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

Д.М. Смирнов

Ведущий инженер Сектор по льготным договорам ТП Волоколамского РЭС

Н.В. Иванова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый номер: 50:06:0070502:815.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	7 636,58	1,074	1,055	1,041				8 830,16
2	СМР	131 041,90	1,074	1,055	1,041				151 523,48
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	2 302,80	1,074	1,055	1,041				2 662,72
5	Содержание службы заказчика	5 515,00	1,074	1,055	1,041				6 376,98
6	Строительный контроль	2 828,60	1,074	1,055	1,041				3 270,70
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	4 499,91	1,074	1,055	1,041				5 203,24
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	153 824,79							177 867,28

ИТОГО (без НДС), руб.	177 867,28
НДС-22%, руб.	39 130,80
ВСЕГО с НДС, руб.	216 998,09

в т.ч. ПИР без НДС	8 830,16
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	169 037,13

Составил



(подпись)



(подпись)

Проверил

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Самарина Лариса Львовна, 143712, Московская обл., м.о. Шаховская, Новиково д., Центральная ул., д. 18, кадастровый номер: 50:06:0070502:815.

Дата окончания строительства

2027

Срок окончания ПИР

2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	103 741,90	2 302,80	10 343,60	7 581,98	123 970,28
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	7,00	0,00	27 300,00	0,00	2 499,91	54,60	29 854,51
	ВСЕГО по объекту		0,00	131 041,90	2 302,80	12 843,51	7 636,58	153 824,79

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,19	0,00	119 956,54	2 662,72	11 960,28	8 767,02	143 346,57	754 455,66
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	7,00	0,00	31 566,93	0,00	2 890,64	63,13	34 520,71	4 931,53
	ВСЕГО по объекту		0,00	151 523,48	2 662,72	14 850,92	8 830,16	177 867,28	

Составил

(подпись)

Проверил

(подпись)