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Кабельные линии 10/6 кВ

329848/ПС-24-ЭС.1

Член СРО Ассоциации проектных компаний  
«Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков»  
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018 

Объект: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ 
№ 25803 А, Б – ТП-10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ-6 кВ направлением 
РТП- 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 – ТП-6/0,4 кВ  № 6821 Б, ТП-6/0,4 кВ 

№ 6681 А, ТП-6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП-6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ-      
0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, 

вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с 
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного 

участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, 
корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский 

регион» - Московские кабельные сети
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РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кабельные линии 10/6 кВ

329848/ПС-24-ЭС.1

Заместитель

генерального директора Прошин Н.Н.
идентификационный номер НОПРИЗ – ПИ-080202

Главный инженер проекта Сергеев А.А.

Член СРО Ассоциации проектных компаний  
«Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков»  
СРО-П-027-18092009 от 31.01.2018 



119180, Москва, Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, оф. В33
ИНН/КПП 7701887104/770101001

тел.: +7 (977) 700 – 9899
e-mail: proekt-csp@yandex.ru

Член СРО НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
Свидетельство № П-1-11-1100
Протокол № 1100-01 от 23.12.2011 г.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1100/04 ИП

Москва, 2026

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3

«Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения»

Подраздел 1

«Система электроснабжения»

Кабельные линии 10/6 кВ

329848/ПС-24-ЭС.1

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ 
№ 25803 А, Б – ТП-10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ-6 кВ направлением 
РТП- 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 – ТП-6/0,4 кВ  № 6821 Б, ТП-6/0,4 кВ 

№ 6681 А, ТП-6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП-6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ-      
0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, 

вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с 
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного 

участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, 
корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский 

регион» - Московские кабельные сети
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РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»

Главный инженер проекта К.Ю. Селиванов
НРС НОПРИЗ № П-069966

Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ 
№ 25803 А, Б – ТП-10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ-6 кВ направлением 
РТП- 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 – ТП-6/0,4 кВ  № 6821 Б, ТП-6/0,4 кВ 

№ 6681 А, ТП-6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП-6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ-      
0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, 

вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с 
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного 

участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, 
корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский 

регион» - Московские кабельные сети



g&a россети
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

от о з  мар ?02б № т с т и /^
на №б/н от 25.02.2026

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - 
Московские кабельные сети

Российская Федерация, 115035, 
г. Москва, ул. Садовническая, д. 36 
Тел.: +7 (495) 669 0300 
mks@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

О согласовании РД
по титулу Реконструкция 2КЛ-10кВ
направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б
-  ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ 
направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 
сЛ,с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП- 
6/0,4кВ № 6681 А, ТП-6/0,4кВ № 6852 
А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ 
направлением ТП-10/0,4кВ №25803 А,Б
- вв.74215, вв.74216, ввЛ41880, 
ввЛ32903(1),(2), ввЛ44876 
(переустройство линии с изменением 
трассы прокладки) для освобождения 
земельного участка заявителя, в т.ч. 
ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, 
корпЛ,2, д.8, корпЛ (2,59 км)

Главному инженеру проекта 
ООО "СМК"

А.А. Сергееву

И. о. заместителя директора по 
капитальному строительству 
филиала Московские кабельные сети

А.И. Челнакову

Уважаемый Алексей Александрович!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации «329848/ПС-24- 
ЭС.1 Кабельные линии 10/6 кВ» по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ 
направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б -  ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ 
направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 
6681 А, ТП-6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением 
ТП-10/0,4кВ №25803 А,Б - вв.74215, вв.74216, вв.141880, вв. 132903(1),(2), 
вв. 144876 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для 
освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва,
ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1 (2,59 км), сообщаю, что филиал ПАО 
«Россети Московский регион» - Московские кабельные сети согласовывает 
представленную документацию.

Первый заместитель директора -  
главный инженер А.А. Клинков

А.Ю. Маркилов 
(495)668-23-37, 1702

II H IM  I  11111111111111111 II III
0 014063 550037

mailto:mks@rossetimr.ru
http://www.rossetimr.ru


329848/ПС-24-ЭС.1
«Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ 6 кВ

направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП 6/0,4 кВ № 6852
А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880,
вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного
участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала

ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Разраб. Шепталин 02.26
Кабельные линии 10/6 кВ

Стадия Лист Листов

Р 1 1

ГИП Селиванов
К. Ю.

02.26
Справка ГИПа ООО «ЭЦ-Проект»Н. Контр. Селиванов

К. Ю.
02.26
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Справка ГИПа

Рабочий проект по титулу: «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4
кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ 6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ
№ 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП 6/0,4 кВ № 6852
А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б -
вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в
т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС -
филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими
типовыми проектами, техническим заданием, согласованы со всеми
заинтересованными организациями.

Превышение предельного уровня объёма термостойких труб вызвано
стеснёнными условиями (прокладка проектируемых кабельных линий вдоль фундамента
здания, насыщенность плана смежными инженерными коммуникациями) и
необходимостью защиты КЛ от механических воздействий при пересечении проезда
открытым способом. Так как часть участков прокладки в трубах превышают 8 м, то
они не могут быть заменены на трубы АЦ.

Lтраншеи общая (м) 691,88

Lтруб ПЭ по траншее (м) 289,5

Процент труб ПЭ (%) 41,84

Главный инженер проекта Селиванов К. Ю.



329848/ПС-24-ЭС.1
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлениемТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б – ТП 10/0,4 кВ №

26749 А, Б,5КЛ 6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 –ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б,
ТП 6/0,4 кВ № 6681 А,ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А,9КЛ 0,4 кВ

направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1),
(2), вв. 144876(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР:г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д.

8, корп. 1для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Разраб. Шепталин
Кабельные линии 10/6 кВ
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Лист
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с
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и

Листов

Р 1.1 3

ГИП Селиванов

Общие данные ООО «ЭЦ-Проект»Н. Контр. Селиванов
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1-1.3 Общие данные

2.1-2.8 Пояснительная записка

3 Кадастровый план

4 Ситуационный план. М 1:2000

5 План трассы. М 1:500

02.26

02.26
02.26
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329848/ПС-24-ЭС.1
Лист

1.2
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях

ПУЭ, 7-е издание "Правила устройства электроустановок"

ПТЭЭП Правила техники эксплуатации

электроустановок потребителей

ПП РФ №87 от 16.02.2008г. О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию

СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных
зданий правила проектирования и монтажа.
Актуализированная редакция СП 31-110-2003

ПП РФ №1479 от
16.09.2020г.

«Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации»

№435р от 01.09.2023

Приказ №1361 от
27.12.2023г.

«Политика в области пожарной
безопасности ПАО «Россети»

Прилагаемые документы

329848/ПС-24-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и
материалов КЛ

329848/ПС-24-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и
материалов Трубы

329848/ПС-24-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и
материалов Здание

№И-25-00-595338/127/МС Техническое задание ПАО «Россети МР»

Свидетельство СРО
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329848/ПС-24-ЭС.1
Лист

1.3
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3 «Технологические и

конструктивные решения линейного

объекта. Искусственные сооружения»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

329848/ПС-24-ЭС.1 Кабельные линии 10/6 кВ Том 3.1

329848/ПС-24-ЭС.2 Кабельные линии 0,4 кВ Том 3.2

Раздел 5 «Проект организации строительства»

329848/ПС-24-ПОС ПОС. Кабельные линии 10/6/0,4 кВ Том 5

Раздел 9 «Сметная документация»

329848/ПС-24-СД Сметная документация Том 9



329848/ПС-24-ЭС.1
Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлениемТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б – ТП 10/0,4 кВ №

26749 А, Б,5КЛ 6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 –ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б,
ТП 6/0,4 кВ № 6681 А,ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А,9КЛ 0,4 кВ

направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1),
(2), вв. 144876(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР:г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д.

8, корп. 1для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Разраб. Шепталин
Кабельные линии 10/6 кВ

Стадия
КЛ
Лист

кВ
с

террито
рии

застройк
и

Листов

Р 2.1 8

ГИП Селиванов
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Пояснительная записка

1. Исходные данные

Общие сведения:

Дата 2025г
Заказчик МКС - филиал ПАО «Россети

Московский регион»
Подрядчик ООО «СМК»
Проектная организация ООО «ЭЦ-Проект»
Температура самой холодной пятидневки - 28°С
Область строительства г. Москва
Общая длина КЛ в земле 691,88 м

Рабочий проект по титулу: «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлениемТП
10/0,4 кВ № 25803 А, Б – ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б,5КЛ 6 кВ направлением РТП
6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 –ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А,ТП 6/0,4
кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А,9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ №
25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв.
144876(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения
земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР:г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп.
1, 2, д. 8, корп. 1для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»».

Основные проектные решения приняты в соответствии с действующими
типовыми проектами, техническим заданием, согласованы со всеми
заинтересованными организациями.
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Паспорт проекта

Проект: «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлениемТП 10/0,4 кВ № 25803 А,
Б – ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б,5КЛ 6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с.
1, с. 2 –ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А,ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б,
ТП 6/0,4 кВ № 6812 А,9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв.
74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876(переустройство линии с
изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя,
в т.ч. ПИР:г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1для нужд МКС
- филиала ПАО «Россети Московский регион»».

N
п.п

Наименование типа прокладки и диаметра труб, сооружения,
перекладываемые коммуникации

Ед.
Изм.

Кол-во

1
1КЛ 6 кВ от РТП-5046 до т.В1
(в напр. РТП-5046 с.2 яч.12 – ТП-6821 Б)
(АПвПуг-3х120/35)

м 171,0

2
1КЛ 6 кВ от РТП-5046 до т.Б1
(в напр. РТП-5046 с.1 яч.9 – ТП-6852 А)
(АПвПуг-3х120/35)

м 228,0

3
1КЛ 6 кВ от РТП-5046 до т.Б1
(в напр. РТП-5046 с.2 яч.18 – ТП-6852 Б)
(АПвПуг-3х120/35)

м 252,0

4
1КЛ 6 кВ от РТП-5046 до т.Б2
(в напр. РТП-5046 с.2 яч.14 – ТП-6812 А)
(АПвПуг-3х240/50)

м 255,0

5
1КЛ 6 кВ от РТП-5046 до т.Б3
(в напр. РТП-5046 с.1 яч.4 – ТП-6681 А)
(АПвПуг-3х240/50)

м 143,0

6
2КЛ 10 кВ от т.А1 до т.А2 (в напр. ТП-26749 – ТП-30519)
(АПвПуг-1х240/50)

м 204,0

Общая протяженность м 1457,0
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2. Организация эксплуатации.

Ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого
хозяйства осуществляется РЭР МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион».

3. Трасса кабельных линий

Трассы КЛ 10/6 кВ выбраны предварительно на местности по инженерно-
топографическому плану масштабом 1:500 и согласованы с эксплуатирующим РЭР
МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион».

Для прокладки кабелей в земле используется кабели марки АПвПуг-
1х240/50-10 и АПвПуг-1х120/35-10.

Кабели уложить в траншею с вертикальными стенками, на
подготовленную песчаную подушку толщиной 100 мм, не содержащую камней и
мусора, и засыпать слоем песка высотой 100 мм. Глубина заложения кабелей от
поверхности земли - 0,7 м. При пересечении кабельных линий различных
коммуникаций и дорог кабели проложить трубах.

При пересечении КЛ коммуникаций и дорог необходимо выдержать
допустимые расстояния по вертикали от коммуникаций до прокладываемых
кабелей (труб), согласно ПУЭ (см. сечения).

При пересечении в трубах коммуникаций допустимое/минимальные
расстояния по ПУЭ:

-0,5/0,15 м - других кабелей при вылете трубы по 1 м в каждую сторону;
-0,5/0,25 м - трубопроводов, нефте- и газопроводов при вылете труб 2

метра в каждую сторону;
-0,5/0,25 м - при пересечении теплопроводов (расстояние до крышки

теплопровода) при вылете труб не менее 2-х метров в каждую сторону.
При параллельной прокладке кабелей необходимо выдерживать следующие

расстояния допустимое/минимальные:
-0,1 м - расстояние между кабелями (число кабелей в траншее не более

6);
-0,5 м - между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями;

Lтраншеи общая (м) 691,88

Lтруб ПЭ по траншее (м) 289,5

Процент труб ПЭ (%) 41,84
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-0,5/0,25 м - между силовыми кабелями и кабелями связи (где 0,25 м -
допустимое расстояние при защите кабеля на данном участке от влияния
механических воздействий на кабели связи, при КЗ в силовом кабеле);

- 2 м - от стволов деревьев; 0,75 м - при прокладке в зоне
кустарниковых и зеленых насаждений. Под корнями деревьев проход
осуществляется в трубах, способом подкопки;

-1 м - до трубопроводов, водопроводов, канализации, дренажа,
газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого (до 0,588
МПа) давления.

Расстояние от фундаментов капитальных построек до кабельной линии
не менее 0,6 м.

В геологическом отношении грунты состоят из суглинков.
В связи с большим количеством существующих подземных коммуникаций

земляные работы производить вручную. В местах приближения к существующим
коммуникациям при производстве работ вызвать представителей
заинтересованных организаций.

4. Параметры силовых кабелей.

Кабели марки АПвПуг-1х240/50-10 и АПвПуг-1х120/35-10 приняты

согласно техническому заданию №И-25-00-595338/127/МС и согласованы с
эксплуатирующим РЭР МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион».

Ширина траншей определена исходя из количества кабелей, проложенных
в данной траншее.

5. Восстановление нарушенных земель.

При строительстве КЛ земельные участки, использованные под
строительство, должны быть приведены в первоначальное состояние:
восстановлено покрытие дорог и асфальтированных площадок; произведено
благоустройство территории, газонов, тротуаров.
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6. Демонтажные работы

Проектом предусмотрен демонтаж участков кабельных линий 
(без изъятия из земли) объем работ согласно техническому заданию
№И-25-00-595338/127/МС:

1) Участок 1КЛ 6кВ напр. РТП-5046 с.2 – ТП-6821 Б, марка кабеля
АСБ-3х120, Lтрассы=100 м.;

2) Участок 1КЛ 6кВ напр. РТП-5046 с.1 – ТП-6681 А, марка кабеля
АСБ-3х240, Lтрассы=60 м.;

3) Участок 1КЛ 6кВ напр. РТП-5046 с.2 – ТП-6852 Б, марка кабеля
ААБ,АСБ-3х95, 3х120, Lтрассы=90 м.;

4) Участок 1КЛ 6кВ напр. РТП-5046 с.1 – ТП-6852 А, марка кабеля
ААБ,АСБ-3х95, 3х120, Lтрассы=50 м.;.;

5) Участок 1КЛ 6кВ напр. РТП-5046 с.2 – ТП-6812 А, марка ка
беля СБ,АСБ-3х240, 3х120, Lтрассы=50 м.;

6) Участок 1КЛ 10кВ напр. ТП-25803 А – ТП-26749 А, марка кабеля
АПвПуг-3х(1х240/50), Lтрассы=140 м.;

7) Участок 1КЛ 10кВ напр. ТП-25803 Б – ТП-26749 Б, марка кабеля
АПвПуг-3х(1х240/50), Lтрассы=150 м.
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7. Охрана труда и техника безопасности.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов обеспечивается принятием всех проектных решений в
строгом соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок», требования которых
учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

-использование технически совершенного оборудования;
-размещение оборудования, обеспечивающего его свободное

обслуживание;
-устройство заземлений элементов электроустановок с нормируемой

величиной сопротивления и конструкцией;
-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;
-высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми

технологическими картами.
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

строительные, монтажные и наладочные работы проводить в соответствии с
ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Строительство РП вблизи действующих линий, находящихся под
напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от
ЛЭП до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других
мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение строительно-монтажных
работ.

В тех случаях, когда требования ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85,
а также «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», в
части расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих
электроустановок до работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо
отключить и заземлить данные электроустановки.

Отключение данных установок согласовывается с энергоснабжающей
организацией.

Взаимное расположение проектируемой линии и находящихся вблизи
действующих КЛ и других коммуникаций приведено в чертежах основного
комплекта.
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8. Энергосбережение

В соответствии с требованием Ростехнадзора проектом предусмотрены
мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

Снижение потерь достигается, путем оптимального размещения
проектируемых РТП и ТП, путем оптимального выбора сечения и трассы кабелей,
с учетом ПУЭ и СНиП.

В результате проведенных мероприятий, в проекте обеспечены нормально
допустимые отклонения напряжения у потребителя в соответствии с ГОСТ 13109-
97.

Следует отметить, что основные мероприятия по энергосбережению
должны выполняться потребителем, путем применения современного не
энергоёмкого оборудования, частотного привода, экономичных, с точки зрения
режимов работы потребителей, компенсаторов реактивной мощности и т. п.

9. Охрана окружающей среды при подготовительных и строительных работах.

При строительстве необходимо выполнять строительные нормы и правила
при выполнении подготовительных и строительных работ:

-расчистка и планировка мест, используемых при строительстве для
складов, стоянок транспорта, монтажных площадок должна быть минимальной.
Планировка должна проводиться в соответствии с местным рельефом и таким
образом, чтобы свести к минимуму эрозию почвы;

-грунт, вынутый при строительстве и не использованный, необходимо
ровными слоями засыпать обратно на расчищенные участки или убрать с
площадки. Грунт необходимо разровнять в соответствии с рельефом местности.
Верхний растительный слой должен быть восстановлен или заменен с высадкой
соответствующих растений;

-не удаляемые деревья, кустарники, травы, элементы рельефа и верхний
растительный слой должны быть защищены во время строительства;

-необходимо принять все возможные меры предосторожности, чтобы
предотвратить возможность случайного появления пожаров. В планы
строительства должны быть включены планы принятия мер по предотвращению
пожаров, обучение персонала способом тушения пожаров. Необходимым является
строгое соблюдение противопожарных правил.

10. Техника безопасности при строительстве

При выполнении строительно-монтажных работ организацию работ
производить согласно СНиП 12 - 03 - 99 «Безопасность труда в строительстве».
Организацию безопасных методов проведения работ возлагается на
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ответственных руководителей работ, производителей работ, мастеров,
бригадиров, а также при проведении пусконаладочных работ на ИТР
пусконаладочных групп.

При работах, выполняемых в охранных зонах действующих линий
электропередач и вблизи автомобильных дорог организацию безопасного
проведения работ производить согласно «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок»

11. Восстановление и благоустройство территории после завершения
строительства объекта

После завершения строительства на территории объекта должен быть
убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены
планировочные работы, проведено благоустройство земельного участка для чего
необходимо:

- привести в порядок подъездные дороги;
- восстановить до уровня первоначального или естественного

состояния места площадок для строителей, места для складирования и т.д.;
- разобрать и убрать все временные и более не нужные ограждения,

здания, оборудование и материалы.

12. Заключение

Принятые настоящим проектом решения обеспечивают удобство монтажа
и эксплуатации высоковольтного оборудования, обеспечивают вторую категорию
по надежности электроснабжения.

Монтаж электрооборудования должен производиться в соответствии с
ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.05.06-85, а также «Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок».

Принятые настоящим проектом решения позволяют снизить до минимума
негативные воздействия при строительстве электросетевых объектов на
окружающую среду.

Строительство электросетевых объектов должно производиться с
соблюдением норм и правил, учитывающих требования по сохранению
окружающей среды, включая сохранение естественного почвенного покрова,
восстановление использованных при строительстве земель, уборку отходов.

Проведение работ предполагается вне зон охраны объектов культурного
наследия, а также вне зоны охраняемого ландшафта в границах существующих
строений и коммуникаций.
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Стадия Лист ЛистовРазраб

ГИП

Н. контр.

 Селиванов

 Шепталин

 Селиванов

Кабельные линии 10/6 кВ

Кадастровый план   ООО "ЭЦ-Проект"

Р 3

Формат A3х3

77:07:0004008:95
Территория АО СЗ «Монетчик»

77:07:0004008:9784
Территория АО СЗ «Монетчик»

- проектируемые кабели 
- проектируемые кабели в трубах

Условные обозначения

77:07:0004008:88
Территория

ГБУ «ЖИЛИЩНИК района Кунцево»

77:07:0004008
Территория
ГБУ «ЖИЛИЩНИК района Кунцево»

77:07:0004008
Территория
ГБУ «ЖИЛИЩНИК района Кунцево»

77:07:0004008:7813
Территория АО СЗ «Монетчик»

РТП-5046

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ 6 кВ направлением
РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ №

6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.

Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

329848/ПС-24-ЭС.1

Место врезки т.Б3
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6681А)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

Место врезки т.А1
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)

(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.А2
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)
(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.Б1
(в напр. 2КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6852)

(соединительные переходные муфты
2хСПтп-10-70-120)

Место врезки т.Б2
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 -  ТП-6812А)
(соединительная переходная муфта
СПтп-10-70-120)

Место врезки т.В1
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6821 Б)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.1 (яч.4) - ТП-6681 А (Место врезки т.Б3)

L=143м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.1 (яч.9) -  ТП-6852 А (Место врезки т.Б1)

L=228м
1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10

РТП-5046 с.2 (яч.18) - ТП-6852 Б (Место врезки т.Б1)
L=252м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.2 (яч.14) - ТП-6812 А (Место врезки т.Б2)

L=255м

2КЛ 10кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
ТП-26749 - ТП-30519

(Место врезки т.А1 - Место врезки т.А2)
L=204м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.2 (яч.12) - ТП-6821 Б (Место врезки т.В1)

L=171м

02.26

02.26
02.26
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Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб

ГИП

Н. контр.

 Селиванов

 Шепталин

 Селиванов

Формат А2

Р

Ситуационный план М 1:2000

4

ООО "ЭЦ-Проект"

Кабельные линии 10/6 кВ

Условные обозначения 329848/ ПС -24- ЭС .1

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ 6 кВ направлением
РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ №

6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.

Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

РТП-5046

Демонтируемые КЛ
(без изъятия)

Место врезки т.Б3
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6681А)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

Место врезки т.А1
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)

(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.А2
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)
(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.Б1
(в напр. 2КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6852)

(соединительные переходные муфты
2хСПтп-10-70-120)

Место врезки т.Б2
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 -  ТП-6812А)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-70-120)

Место врезки т.В1
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6821 Б)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.1 (яч.4) - ТП-6681 А (Место врезки т.Б3)

L=143м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.1 (яч.9) -  ТП-6852 А (Место врезки т.Б1)

L=228м
1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10

РТП-5046 с.2 (яч.18) - ТП-6852 Б (Место врезки т.Б1)
L=252м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.2 (яч.14) - ТП-6812 А (Место врезки т.Б2)

L=255м

2КЛ 10кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
ТП-26749 - ТП-30519

(Место врезки т.А1 - Место врезки т.А2)
L=204м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.2 (яч.12) - ТП-6821 Б (Место врезки т.В1)

L=171м

ТП-25803

02.26

02.26
02.26



30эт.
С38

6эт.

19эт.
С37

С6

23эт.
С39

1эт.
Рампа

    ∅    мм
 L=2.5м

2АЦ 150

    ∅    мм
 L=22.0м

6ПНД 160

    ∅    мм
 L=9.5м

8ПНД 160

    ∅    мм
 L=1.5м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=2.5м

3АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.5м

5АЦ 150

    ∅    мм
 L=2.5м

5АЦ 150

    ∅    мм
 L=17.5м

6ПНД 160

    ∅    мм
 L=1.0м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=2.0м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=2.0м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м

2АЦ 150
    ∅    мм
 L=14.5м

3ПНД 160     ∅    мм
 L=4.5м

3АЦ 150
    ∅    мм
 L=0.5м

2АЦ 150

    ∅    мм
 L=3.5м

2АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=3.0м

8АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м

2АЦ 150

    ∅    мм
 L=8.0м

6АЦ 160

    ∅    мм
 L=1.0м

3АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м
1АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м
1АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м
1АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м
1АЦ 150

    ∅    мм
 L=1.0м
1АЦ 150

    ∅    мм
 L=8.0м

5АЦ 160

    ∅    мм
 L=22.0м

5ПНД 160

    ∅    мм
 L=17.5м

5ПНД 160

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

470

9
6
0

18
0

2
5
0

3
10

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

300

9
6
0

2
10

2
5
0

2
8
0

Обратная засыпка

2
8
0

8
8
0

300

По 1м в стороны

Песок

Обратная засыпка

3
10

9
6
0

470

По 1м в стороны

Песок

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

470

9
6
0

2
10

2
5
0

2
8
0

Обратная засыпка

2
8
0

8
8
0

470

По 1м в стороны

Песок

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

470

11
7
0

18
0

2
5
0

5
2
0

Обратная засыпка

5
2
0

11
7
0

470

По 1м в стороны

Песок

Обратная засыпка

5м+траншея+5м

Песок

Песок h=350мм

Смесь бетонная (тяжелый бетон на гранитном

щебне, В7.5, фракция 5-20), 170мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=130мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

470

14
7
0

2
6
0

5
2
0

Обратная засыпка

3
5
0

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

600

9
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2
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2
5
0

2
8
0

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

800

9
6
0

2
10

2
5
0

2
8
0

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

960

9
6
0

2
10

2
5
0

2
8
0

Обратная засыпка

5м+траншея+5м

Песок

Песок h=350мм

Смесь бетонная (тяжелый бетон на гранитном

щебне, В7.5, фракция 5-20), 170мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=130мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

1100

14
7
0

2
6
0

5
2
0

Обратная засыпка

3
5
0

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

1100

11
7
0

18
0

2
5
0

5
2
0

Обратная засыпка

ПЗК480х240х16

ПЗК480х240х16

ПЗК480х360х16

ПЗК480х360х16 ПЗК480х360х16ПЗК480х240х1
6

ПЗК480х360х16 ПЗК480х480х16ПЗК480х480х16ПЗК480х360х16

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

700

11
7
0

18
0

2
5
0

5
2
0

Обратная засыпка

5м/на всю ширину

Песок

Песок h=250мм

Щебёночная смесь ГОСТ 25607-94,

h=120мм

Асфальтобетон крупно-зернистый,

тип 1, h=60мм

Асфальтобетон мелкозернистый,

марка II, тип В, 40мм

900

11
7
0

18
0

2
5
0

5
2
0

Обратная засыпка

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.04.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/2217-24 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Жилой комплекс Кунцево паркНаименование объекта:

ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ"Заказчик:
Разработал
Полевые работыБеленко Г. И. 08.04.24

Камерал. работыВоронова О. А. 08.04.24 г. Москва, ЗАО, Кунцево 
кв.47 48
Местоположение (адрес) объекта:

D-VII-05-03, D-VII-05-04Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1 2ЛГР (Кр.лин.) Невражин А. А. 08.04.24

Н.контр. Седова А. М. 08.04.24

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

РТП-5046 ТП-6821 Б

т.В1т.Б3

ТП-6852

сущ. 2КЛ ААБ,
АСБ-3х95, АСБ-3х120

1КЛ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
L=252м (РТП-5046 с.2 яч.18)

т.Б1
1КЛ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
L=228м (РТП-5046 с.1 яч.9)

сущ. АСБ-3х120

1КЛ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
L=171м (РТП-5046 с.2 яч.12)

ТП-6812 А

1КЛ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
L=255м (РТП-5046 с.2 яч.14)

сущ. СБ, АСБ-3х240, АСБ-3х120
т.Б2

ТП-6681 А

сущ. АСБ-3х240

1КЛ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
L=143м (РТП-5046 с.1 яч.4)

Перекладка КЛ-6кВ

Прокладка КЛ в газоне

Условные обозначения 329848/ ПС -24- ЭС .1
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Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата

Стадия Лист ЛистовРазраб.

ГИП

Н. контр.

Селиванов

Шепталин

 

Кабельные линии 10/6 кВ

План трассы. М 1:500 ООО "ЭЦ-Проект"

Р 5

Формат A2х4

Селиванов

РТП-5046

ТП-25803

2КЛ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
L=204м

Перекладка КЛ-10кВ

ТП-26749 ТП-30519

т.А2т.А1

сущ. 2КЛ АПвПуг-3х(1х240/50)

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 03.10.24

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/5099-24 - ИГДИ-Г

№ Жилой комплекс Кунцево паркНаименование объекта:

ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ"Заказчик:
г.Москва, ЗАО, Кунцево, 

квартал 47 и 48
Местоположение (адрес) объекта:

D-VIII-05-15Номенклатура: И 1 4

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" 

ДАННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКОМ ПЛАН СМОНТИРОВАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И
ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ КОПИЕЙ ОРИГИНАЛА ВЫДАННОГО ООО "Геострандарт" ЗАКАЗ
№76-24-ИГДИ-Г.3, заказ ГБУ "Мосгоргеотрест" 3/5099-24-ИГДИ-Г от 18.10.24г. и заказ
№3/2217-24-ИГДИ от 08.04.24г.

Гл. инженер ______________________  Селиванов К.Ю.

Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ 6 кВ направлением
РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ №

6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876
(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.

Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»

Прокладка КЛ в газоне

Прокладка КЛ в газоне

Прокладка КЛ в тротуаре Прокладка КЛ в тротуаре Прокладка КЛ в тротуаре

Прокладка КЛ в тротуареПрокладка КЛ в тротуаре Прокладка КЛ в тротуаре

Прокладка КЛ в тротуареПрокладка КЛ в газоне Прокладка КЛ в тротуаре

Прокладка КЛ в тротуаре Прокладка КЛ в дороге Прокладка КЛ в дороге

Демонтируемые КЛ
(без изъятия)

Прокладка КЛ в тротуаре

Место врезки т.Б3
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6681А)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

Место врезки т.А1
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)

(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.А2
(в напр. 2КЛ 10кВ ТП-30519 - ТП-26749)
(соединительные муфты
6хПСтО-10-150/240-МКС)

Место врезки т.Б1
(в напр. 2КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6852)

(соединительные переходные муфты
2хСПтп-10-70-120)

Место врезки т.Б2
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 -  ТП-6812А)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-70-120)

Место врезки т.В1
(в напр. КЛ 6кВ РТП-5046 - ТП-6821 Б)

(соединительная переходная муфта
СПтп-10-150-240)

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.1 (яч.4) - ТП-6681 А (Место врезки т.Б3)

L=143м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.1 (яч.9) -  ТП-6852 А (Место врезки т.Б1)

L=228м
1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10

РТП-5046 с.2 (яч.18) - ТП-6852 Б (Место врезки т.Б1)
L=252м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
РТП-5046 с.2 (яч.14) - ТП-6812 А (Место врезки т.Б2)

L=255м

2КЛ 10кВ АПвПуг-3х(1х240/50)-10
ТП-26749 - ТП-30519

(Место врезки т.А1 - Место врезки т.А2)
L=204м

1КЛ 6кВ АПвПуг-3х(1х120/35)-10
РТП-5046 с.2 (яч.12) - ТП-6821 Б (Место врезки т.В1)
L=171м

ТП-25803
сущ. 2КЛ АПвПуг-3х(1х240/50)

02.26

02.26
02.26

Proekt2
Штамп

paninav
Штамп

Светлана
Штамп

Светлана
Штамп

Светлана
Штамп

Светлана
Штамп

Светлана
Штамп



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

329848/ПС-24-ЭС.1.СО
«Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ
6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП
6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б -
вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.

Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Шепталин 02.26

Кабельные линии 10/6 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 02.26 Спецификация оборудования,

изделий и материалов
КЛ

ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 02.26

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой

токопроводящей жилой напряжением 10 кВ
АПвПуг-1х240/50-10 ООО "ЭМ-Кабель" м 1633,9482

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой

токопроводящей жилой напряжением 10 кВ
АПвПуг-1х120/35-10 ООО "ЭМ-Кабель" м 1343,6766

1.3 Соединительная муфта ПСтО-10-150/240-МКС АО «ПЗЭМИ» шт 12

1.4 Соединительная муфта (переходная) Стп-10-МКС 70/120-Л АО «ПЗЭМИ» шт 3

1.5 Соединительная муфта (переходная) Стп-10-МКС 150/240-Л АО «ПЗЭМИ» шт 2

3. Прочие материалы

3.1 Песок для строительных работ, рядовой м3 53,48

3.2 Плитка ПЗК 48х24х1,6 см ТУ 5716-005-98574359-2008 шт. 340

3.3 Плитка ПЗК 48х36х1,6 см ТУ 5716-005-98574359-2008 шт. 601

3.4 Плитка ПЗК 48х48х1,6 см ТУ 5716-005-98574359-2008 шт. 179

3.5 Хомут нейлоновый 5х450мм шт. 545



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

329848/ПС-25-ЭС.1.СО
«Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ
6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП
6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б -
вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.

Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Шепталин 02.26

Кабельные линии 10/6 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 02.26 Спецификация оборудования,

изделий и материалов
Трубы

ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 02.26

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой

токопроводящей жилой напряжением 10 кВ
АПвПуг-1х240/50-10 ООО "ЭМ-Кабель" м 873,0945

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой

токопроводящей жилой напряжением 10 кВ
АПвПуг-1х240/50-10 ООО "ЭМ-Кабель" м 681,4773

2. Трубная продукция

2.1 Труба ПЭ марки "ЭЛЕКТРОПАЙП АМПЕРА РС" 160/120х8.1 F4 ГОСТ Р 70751-2023
ООО Группа

«Полипластик»
м 554,0

2.2 Труба АЦ-150 м 238,0

2.3 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ-175/55
Электротехнический

завод «КВТ»
шт. 160

2.4 Заглушка для трубы ПЭ Ø160 ПКТ ООО «ПластикПайп» шт. 24

2.5 Заглушка для трубы АЦ Ø150 ПКП-2 шт. 68

3. Прочие материалы

3.1 Песок для строительных работ, рядовой м3 40,66

3.2 Хомут нейлоновый 5х450мм шт. 518

3.3 Гидроизоляция Технониколь №24 ООО «Технониколь» кг 5,0



Примечание:
Допускается применение оборудования других заводов изготовителей,
с аналогичными характеристиками.

329848/ПС-25-ЭС.1.СО
«Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ
6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 - ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А, ТП
6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б -
вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии с изменением
трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.

Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион»Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Разраб. Шепталин 02.26

Кабельные линии 10 кВ
Стадия Лист Листов

Р 1 1
ГИП Селиванов 02.26

Спецификация оборудования,
изделий и материалов здание

ООО «ЭЦ-Проект»Н. контр. Селиванов 02.26

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код обору-
дования,
изделия,

материала

Завод –
изготовитель

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кабели и кабельная продукция

1.1
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 10 кВ

АПвПуг-1х240/50-10кВ ООО "ЭМ-Кабель" м 30,6

1.2
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с алюминиевой
токопроводящей жилой напряжением 10 кВ

АПвПуг-1х120/35-10кВ ООО "ЭМ-Кабель" м 122,4

1.3 Концевая муфта ПКВтО-10-70/120-МКС АО «ПЗЭМИ» компл. 3 компл. на 3 фазы

1.4 Концевая муфта ПКВтО-10-150/240-МКС АО «ПЗЭМИ» компл. 2 компл. на 3 фазы

3 Прочие материалы

3.1 Хомут нейлоновый 5х450мм шт. 51

3.2 Покрытие огнезащитное для кабелей, цвет базовый (серый) Стабитерм 225
ТУ 2316-014-25572341-2014

ООО НПФ
«Лабаратория
огнезащиты»

кг 16,5 В 2 слоя.
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Телефон: +7 (495) 44343-35, факс: +7 (495) 440-00-25 
ОКНО  42009021 ОГРН  1027700594206 ИНН/КПП  7731202301/773101001 

Н3 Ак 	 ОТ  

 

Генеральному  директору  
ООО  «Энергодеитрлроект» 
С.Ю. Борисову  
proekt-свр@уanдех.ги  

    

Уважаемый  Сергей  Юрьевич! 

Рассмотрев  Ваше  обращение  №  56908721 на  официальный  сервер  
Правительства  Москвы  по  запросу  на  проведение  работ  ООО  
«Энергоцентрпроект» по  адресу: ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 
1, сообщаю. 

Согласно  постановлению  Правительства  Москвы  от  24.02.2010 №  1 57-ГШ  
«О  полномочиях  территориальных  органов  исполнительной  власти  города  
Москвы» у  префектуры  Западного  административного  округа  города  Москвы  
отсутствуют  полномочия  по  согласованию  вышеуказанной  документации . 

Одновременно  с  этим  префектура  Западного  административного  округа  
города  Москвы  не  возражает  против  предоставленных  проектных  решений  при  
условии  согласования  в  установленном  законом  порядке. 

Начальник  Управления  
жилищно-коммунального  
хозяйства  и  благоустройства  К.А. Борисов  

нов.: юв. ммм«в  
8(499)149-75-18 





Генеральному директоруООО «ЭЦ-Проект»С.Ю. Борисову

Большая Полянка ул., д. 7/10, стр. 1, Москва, 119180

Тема: О согласовании

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Настоящим письмом АО "Специализированный застройщик "МОНЕТЧИК"согласовывает проект «Реконструкция 2КЛ 10 кВ направлениемТП 10/0,4 кВ № 25803А, Б – ТП 10/0,4 кВ № 26749 А, Б,5КЛ 6 кВ направлением РТП 6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с.2 –ТП 6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП 6/0,4 кВ № 6681 А,ТП 6/0,4 кВ № 6852 А, Б, ТП 6/0,4 кВ№ 6812 А,9КЛ 0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 25803 А, Б - вв. 74215, вв. 74216, вв.141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876(переустройство линии с изменением трассыпрокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР:г. Москва, ул.Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд МКС - филиала ПАО «РоссетиМосковский регион», а также план благоустройства.Дополнительно сообщаем, что выполнение благоустройства в границах ГПЗУне требуется.

Генеральный директор Дайгородов А.Э.
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Заявитель 

ООО "ЭЦ-Проект" 

 

Заявка МПГУ № МПГУ-0014939/25 

от 30.04.2025 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое заключение о соответствии проектной документации 

Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве 

(положительное техническое заключение) 

6013-25 от 18.08.2025 

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления услуги ГБУ 

«Мосгоргеотрест» «Предоставление технического заключения о соответствии проектной 

документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15.04.2016 № 177-ПП, по 

результатам рассмотрения материалов проектной документации оформлено положительное 

техническое заключение. 

Сведения о градостроительном развитии территории: 

Сведения об имеющихся градостроительных ограничениях и режимных зонах 

(красные линии, охранные зоны, линии градостроительного регулирования): 

Пересечение с границами улично-дорожной сети (красные линии). 

Сведения об утвержденной, разрабатываемой градостроительной документации, 

перспективном использовании участка (ППТ, ГПЗУ, материалы по обоснованию ГПЗУ, 

проектная документация УДС): 

ГПЗУ от 08.07.2022 №РФ-77-4-53-3-20-2022-4234 по адресу местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: г. Москва, улица Коцюбинского; 

ГПЗУ от 23.06.2023 №РФ-77-4-53-3-20-2023-3690 по адресу улица Коцюбинского, 

земельный участок 4/2; 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети - 

участок Северного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до 

Гвардейской улицы (Постановление Правительства Москвы  от 11.08.2017 №543-

ПП); 

Проект планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы 

(Постановление Правительства Москвы от 21.11.2017 №903-ПП). 

Рекомендации по проектным решениям: 

Москомархитектура не возражает против реализации представленных решений 

только при условии согласования землепользователей, в границах чьей территории 

предусматривается проведение работ (з/у с к.н. 77:07:0004008:95; 

77:07:0004008:9784; 77:07:0004008:7813). 

В случае невыполнения указанного требования, данную информационную справку 

считать недействительной. 

Представленные проектные решения рекомендуется согласовать c: 

- Префектурой ЗАО; 



- ГБУ Жилищник района Кунцево. 

В случае проведения работ на территории сторонних землепользователей, 

необходимо получить их согласование до начала производства работ. 

На период проведения строительных работ обеспечить беспрепятственный проезд 

автотранспорта и безопасный проход пешеходов. 

После окончания строительных работ демонтировать временное ограждение и 

восстановить нарушенное благоустройство территории. 

 

 

Приложение: 

1. Материалы проектной документации, оформленные штампами положительного 

технического заключения. 

2.  Акт сдачи-приемки услуг. 

 

 

 

 

 

 

Начальник группы 

(должностное лицо) 

  Копаев С. Ю. 

(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
Документ подготовил  (Абрамкин И. Д. ops@mggt.ru) 

 

 



 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

“Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ” 

 
 

ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОПС) 

 

Москва 125040 Ленинградский проспект, д.11                                                                                    Тел.: 8-499-257-09-11 
 

Техническое заключение № 6013-25 

о соответствии проектной документации Сводному плану подземных  

коммуникаций и сооружений в городе Москве. 

(положительное техническое заключение) 

от 18.08.2025 

 
Адрес работ: г.Москва, ЗАО, улица Коцюбинского, д.6, кор.1,2, д. 8, корп. 1 
 
Проектная организация: ООО "ЭЦ-Проект" 
 
Организация заказчика: ООО "ЭЦ-Проект" 
 
Виды и объёмы работ:  
Прокладка кабельных линий 10, 6 и 0,4 кВ, Lобщ=916,6 п.м., в том числе: 
1. Участок 1 – 189,2 п.м., в том числе: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (1КЛ) 0,4кВ – L= 135,0 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 0,4кВ – L= 5,6 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (4КЛ) 0,4кВ – L= 22,4 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (5КЛ) 0,4кВ – L= 26,2 п.м. 
2. Участок 2 – 175,7 п.м., в том числе: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 0,4кВ – L= 153,5 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (4КЛ) 0,4кВ – L= 22,2 п.м. 
3. Участок 4 – 205,3 п.м., в том числе: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 10кВ – L= 205,3 п.м. 
4. Участок 5 – 313,6 п.м., в том числе: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (1КЛ) 6кВ – L= 71,9 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 6кВ – L= 24,3 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (3КЛ) 6кВ – L= 105,5 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (4КЛ) 6кВ – L= 14,8 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (5КЛ) 6кВ – L= 97,1 п.м. 
5. Участок 6 – 32,8 п.м., в том числе: 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (1КЛ) 6кВ – L= 6,0 п.м.; 
- устройство траншеи для прокладки КЛ электроснабжения (2КЛ) 6кВ – L= 26,8 п.м. 
Демонтаж кабельных линий (без изъятия): 
- 1КЛ – 360 п.м.; 
- 2КЛ – 502 п.м.; 
- 3КЛ – 120 п.м.; 
- 4КЛ – 180 п.м. 
ПОС S = 0,2 га. 



Примечание ОПС:
- Работы в рамках данного проекта вести в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», а именно: при СТРОГОМ соблюдении пунктов 2.3
и 2.5.
- До передачи проекта на производство выполнить рекомендации, содержащиеся в
сведениях о градостроительном развитии территории.
- До передачи проекта на производство получить положительное заключение
балансодержателей (эксплуатирующих организаций) существующих кабельных линий
наружного освещения.
 
 

Начальник группы c6 02 75 2e ca 36 6f ae d6 f2 21 4d 0a bc e7 92 dd 1d a6 f7 Копаев С. Ю. 
 

Документ подготовил  (Абрамкин И. Д. ops@mggt.ru) 
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ООО «СМК» по заказу МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» 
выполняет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по договору 
№329848/ПС-24 от 12.11.2024 по объекту: «Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением 
ТП-10/0,4 кВ № 25803 А, Б – ТП-10/0,4 кВ № 26749 А, Б, 5КЛ-6 кВ направлением РТП- 
6/0,4 кВ № 5046 с. 1, с. 2 – ТП-6/0,4 кВ № 6821 Б, ТП-6/0,4 кВ № 6681 А, ТП-6/0,4 кВ № 
6852 А, Б, ТП-6/0,4 кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 25803 А, Б 
- вв. 74215, вв. 74216, вв. 141880, вв. 132903(1), (2), вв. 144876 (переустройство линии 
с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 6, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1 для нужд филиала 
ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети». 

Прошу Вас повторно рассмотреть и согласовать том «Кабельные линии          
10/6 кВ», шифр: 329848/ПС-24-ЭС.1 после устранения замечаний. 

Ответы на замечания: 

№ Замечания к документации Ответы на замечания 

1 
На листе 5 в схеме переврезок не верно указано 
направление КЛ-6кВ ТП 6881 А – РТП 5046 с.1 
(вероятно это ТП 6681 А – РТП 5046 с.1). 

На схеме переврезок 
направление 
откорректировано . 

2 
На листе 5 в схеме переврезок не верно указано 
направление КЛ-6кВ ТП 6612 А –РТП 5046 с.2 
(вероятно это ТП 6812 А – РТП 5046 с.2). 

На схеме переврезок 
направление 
откорректировано . 

3 
Не верно выбрано сечение КЛ-6 кВ 6812 А – РТП 
5046 с.2 необходимо применить 3(1х240/50). 

Сечение исправлено на 
3х(1х240/50). 

4 
В проекте нет КЛ-0,4 кВ от ТП 25803 (Указаны в 
ТЗ). 

КЛ 0,4 кВ учтены в томе 
«Кабельные линии 0,4 
кВ», шифр: 329848/ПС-24-
ЭС.2. Том будет загружен в 
систему Архив ПСД для 
рассмотрения. 

 
 

 

МКС - филиал 
ПАО «Россети Московский регион» 



Приложение: 
1. Том «Кабельные линии 10/6 кВ», шифр: 329848/ПС-24-ЭС.1.

С уважением, 
Главный инженер проекта      Сергеев А.А. 

Исп. Рогатина Валерия 
тел. 8-926-830-85-08 
proekt@s-m-k.pro 

_____________________



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на переустройство объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» 

От 17 Район - филиал ПАО «Россети Московский регион» 

на выполнение работ по Заявке № И-25-00-595338/127/МС от 02.12.2025 

Заказчик (далее – Заявитель): АО "Специализированный застройщик "МОНЕТЧИК" 

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Многоквартирный жилой дом 

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский 

регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта 

Заявителя: Многоквартирный жилой дом - корпус 6 с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 
ул. Коцюбинского 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации 

существующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП): 

№ 

п/п 

Диспетчерское 

наименование, 

напряжение 

Марка кабеля/провода, 

сечение 

Длина 

ликвидируемого 

участка, м. 

Инв. номер 

1 КЛ 6 кВ (РП 5046 (С2) - 

ТП 6821 Б) 

АСБ  3х120   100 085-173000098 

2 КЛ 6 кВ (РП 5046 (С1) - 

ТП 6681 А) 

АСБ  3х240   60 085-173001044 

3 КЛ 6 кВ (РП 5046 (с2) - 

ТП 6852 Б) 

ААБ, АСБ  3х95, 3х120  90 085-173009304 

4 КЛ 6 кВ (РП 5046 (с1) - 

ТП 6852 А) 

ААБ, АСБ  3х95, 3х120 50 085-173009303 

5 КЛ 6 кВ (РП 5046 (С2) - 

ТП 6812 А) 

СБ, АСБ  3х240, 3х120 50 085-173009291 

6 КЛ 10 кВ (ТП 25803 А - 

ТП 26749 А) 

АПвПуг 3(1х240/50)  140 085-989104140 

7 КЛ 10 кВ (ТП 25803 Б - 

ТП 30519 Б) 

АПвПуг 3(1х240/50)  150 085-989104142 

8 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 А - 

ВВ 74215) 

АПвзБбШп  4х150  60 085-173009285 

9 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 Б - 

ВВ 74216) 

АПвзБбШп  4х150  70 085-173009286 

10 КЛ-0,4 кВ(ТП25803А-

вв141880) 

АПвБШп(г) 4х185  70 2020-3000077106 

11 КЛ-0,4 кВ(ТП25803Б-

вв141880) 

АПвБШп(г) 4х185  60 2020-3000077107 

12 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 А - 

вв 132903(1)) 

АПвБШп(г)  4х150   170 2020-3000044993 

13 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 А - 

вв 132903(2)) 

АПвБШп(г)  4х150   170 2020-3000044992 

14 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 Б - 

вв 132903(1)) 

АПвБШп(г)  4х150   180 2020-3000044991 

15 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 Б - 

вв 132903(2)) 

АПвБШп(г)  4х150   180 2020-3000044985 



16 КЛ 0,4 кВ ТП25803Б-

вв.144876 

АПвБШп(г)  4х185  110 2020-3000099126 

17 КЛ 0,4 кВ (РП 5046 (С1) 
- ВВ 51680 (1)/(2)) 

ААБ+АпвБШп(г)  
3х150+4х240  

40+40=80 085-173004332 

18 КЛ 0,4 кВ (РП 5046 (С1) 

- ВВ 43560) 

АСБ  3х120   160 085-173004334 

19 КЛ 0,4 кВ (РП 5046 (С1) 
- ВВ 49753) 

АСБ  3х50   90 085-173004333 

20 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 А - 

ВВ 105627) 

АПвзБбШп  4х70   162 085-173009289 

21 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 Б - 

ВВ 105627) 

АПвзБбШп  4х70   153 085-173009290 

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению 

объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых: 
2.1. Мероприятия по восстановлению кабельных линий: 

2.1.1.  

№ 
п/п 

Наименование 
линий, 

напряжение 

Марка кабеля, 
сечение, 

протяжённость по 

трассе 

Тип муфты Работы по ГНБ 
(кол-во скважин, труб; 

протяжённость; марка 

труб и диаметр) 

Работы по 
прокладке 

труб 

1 КЛ 6 кВ (РП 5046 
(С2) - ТП 6821 Б) 

Алюминиевые жилы, 
пластмассовая 

изоляция, сечение 

3(1х120), 100 м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

2 КЛ 6 кВ (РП 5046 
(С1) - ТП 6681 А) 

Алюминиевые жилы, 
пластмассовая 

изоляция, сечение 

3(1х240), 80 м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

3 КЛ 6 кВ (РП 5046 

(с2) - ТП 6852 Б) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 

3(1х120), 110 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

4 КЛ 6 кВ (РП 5046 

(с1) - ТП 6852 А) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
3(1х120), 70 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

5 КЛ 6 кВ (РП 5046 

(С2) - ТП 6812 А) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
3(1х240), 100 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

6 КЛ 10 кВ (ТП 25803 

А – ТП 26749 А) 

*фактически в 
направление врезана 

ТП-30519 с 

образованием 
направлений КЛ ТП 

25803А - ТП 30519А 

и ТП 30519А - ТП 
26749А) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
3(1х240), 420 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

7 КЛ 10 кВ (ТП 25803 

Б – ТП 26749 Б) 

*фактически в 
направление врезана 

ТП-30519 с 

образованием 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
3(1х240), 410 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 

Определить 

проектом 



направлений КЛ ТП 

25803Б - ТП 30519Б 
и ТП 30519Б - ТП 

26749Б) 

8 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 

А - ВВ 74215) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 
изоляция, сечение 

4х150, 90 м 

Определить 

проектом 
Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

9 КЛ 0,4 кВ (ТП 25803 

Б - ВВ 74216) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 
изоляция, сечение 

4х150, 100 м 

Определить 

проектом 

Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

10 КЛ-0,4 кВ (ТП 
25803 А – вв 141880) 

Алюминиевые жилы, 
пластмассовая 

изоляция, сечение 

4х185, 90 м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

11 КЛ-0,4 кВ (ТП 
25803 Б – вв 141880) 

Алюминиевые жилы, 
пластмассовая 

изоляция, сечение 

4х185, 80 м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

12 2 КЛ 0,4 кВ ТП 
25803 А – вв. 132903 

к.1,к.2 

Алюминиевые жилы, 
пластмассовая 

изоляция, сечение 

4х150, 180+180 м 

Определить 
проектом 

Необходимость 
определить проектом 

Определить 
проектом 

13 2 КЛ 0,4 кВ ТП 

25803 Б – вв. 132903 

к.1,к.2 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 

4х150, 190+190 м 

Определить 

проектом 

Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

14 КЛ 0,4 кВ ТП 25803 

Б – вв. 144876 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
4х185, 200 м 

Определить 

проектом 

Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

15 2 КЛ 0,4 кВ РТП 

5046 с.1 – вв. 51680 

(1)(2) 

Алюминиевые жилы, 

пластмассовая 

изоляция, сечение 
4х240, 40+40 м 

Определить 

проектом 

Необходимость 

определить проектом 
Определить 

проектом 

* При проектировании учесть необходимость перекладки 1 КЛ 0,4 кВ направлением ТП 25803 

– нов.ВРЩ, проложенной по ТУ № И-24-00-293574/103/МС в рамках договора ТП от 09.12.2024  

№ МС-24-303-157326(293574) 

 

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные 

работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон). 

4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ 

охранных зон электросетевых объектов». 

5. До начала работ провести Археологические изыскания. 

6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы. 

7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью МКС - филиал – филиала ПАО 

«Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя). 

8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» 

в установленном порядке. 

9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации); 
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы; 



3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы. 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

b4dc0f59 

Заместитель директора 

департамента перспективного 

развития сети и инженерного 

обеспечения ТП ПАО «Россети 

Московский регион» 

Т.К.Колодяжный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Д.Р. Мордасов 8 (800) 220-0-220 
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