

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №182 «Гулево», в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Стрелковский, с. Покров, уч-к 84 Ю8-25-302-277807(528999)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-352399
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	646,60364	-	-	-	646,60364
Итого: по главе 2			646,60364	-	-	-	646,60364
Итого: по главам 1-2			646,60364	-	-	-	646,60364
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			646,60364	-	-	-	646,60364
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	12,28547	-	-	-	12,28547
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ				17,52131	17,52131
Итого: по главе 9			12,28547	-	-	17,52131	29,80678
Итого: по главам 1-9			658,88911	-	-	17,52131	676,41042
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,47518	14,47518
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				27,45197	27,45197
Итого: по главе 10			-	-	-	41,92715	41,92715
Итого: по главам 1-10			658,88911	-	-	59,44846	718,33757
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.	Проектные работы				22,11297	22,11297
Итого: по главе 12			-	-	-	22,11297	22,11297
Итого: по главам 1-12			658,88911	-	-	81,56143	740,45054
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	19,76667	-	-	2,44684	22,21351
		Итого: Непредвиденные затраты	19,76667	-	-	2,44684	22,21351
		Итого с непредвиденными	678,65578	-	-	84,00827	762,66405
НДС							
9		НДС - 22 %	149,30427	-	-	18,48182	167,78609
		Итого НДС	149,30427	-	-	18,48182	167,78609
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	827,96005	-	-	102,49009	930,45014

м.п.

Генеральный директор АО «КонтурЭнерго»



Чернов Р.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №182 «Гулево», в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Стрелковский, с. Покров, уч-к 84 Ю8-25-302-277807(528999)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-352399
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	401,86932	-	-	-	401,86932
Итого: по главе 2			401,86932	-	-	-	401,86932
Итого: по главам 1-2			401,86932	-	-	-	401,86932
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			401,86932	-	-	-	401,86932
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	7,63552	-	-	-	7,63552
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ				-	-
Итого: по главе 9			7,63552	-	-	-	7,63552
Итого: по главам 1-9			409,50484	-	-	-	409,50484
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,76340	8,76340
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,96258	16,96258
Итого: по главе 10			-	-	-	25,72598	25,72598
Итого: по главам 1-10			409,50484	-	-	25,72598	435,23082
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.	Проектные работы				22,11297	22,11297
Итого: по главе 12			-	-	-	22,11297	22,11297
Итого: по главам 1-12			409,50484	-	-	47,83895	457,34379
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	12,28515	-	-	1,43517	13,72032
		Итого: Непредвиденные затраты	12,28515	-	-	1,43517	13,72032
		Итого с непредвиденными	421,78999	-	-	49,27412	471,06411
НДС							
9		НДС - 22 %	92,79380	-	-	10,84031	103,63411
		Итого НДС	92,79380	-	-	10,84031	103,63411
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	514,58379	-	-	60,11443	574,69822

м.п. Генеральный директор АО «КонтурЭнерго» Чернов Р.С.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1478, ПС №182 «Гулево», в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/о Стрелковский, с. Покров, уч-к 84 Ю8-25-302-277807(528999)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-352399
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ	244,73432	-	-	-	244,73432
Итого: по главе 2			244,73432	-	-	-	244,73432
Итого: по главам 1-2			244,73432	-	-	-	244,73432
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8 (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			244,73432	-	-	-	244,73432
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,64995	-	-	-	4,64995
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛИ-0,38 кВ				17,52131	17,52131
Итого: по главе 9			4,64995	-	-	17,52131	22,17126
Итого: по главам 1-9			249,38427	-	-	17,52131	266,90558
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,71178	5,71178
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				10,48939	10,48939
Итого: по главе 10			-	-	-	16,20117	16,20117
Итого: по главам 1-10			249,38427	-	-	33,72248	283,10675
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 2184-ЮЭС от 23.12.2025 г.	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			249,38427	-	-	33,72248	283,10675
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	7,48152	-	-	1,01167	8,49319
		Итого: Непредвиденные затраты	7,48152	-	-	1,01167	8,49319
		Итого с непредвиденными	256,86579	-	-	34,73415	291,59994
НДС							
9		НДС - 22 %	56,51047	-	-	7,64151	64,15198
		Итого НДС	56,51047	-	-	7,64151	64,15198
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	313,37626	-	-	42,37566	355,75192

м.п. Генеральный директор АО «КонтурЭнерго» Чернов Р.С.

