
м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2000

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

‐ ‐ ‐ ‐                   ‐

1 №02‐01‐01 Реконструкция ВЛ‐0,4кВ 11,73  2,42  14,15 

2 №02‐01‐02 Замена выключателя в ШУ Заявителя 0,18  0,33  1,29                  1,80 

11,91 2,75 1,29                  ‐                  15,95

11,91 2,75 1,29                  ‐                  15,95

3
МОС.05.05‐

006.2022, табл. 

В1,п.2.3

Средства на возведение и разборку 

временных зданий и сооружений 1,5% 

(титульных)(проектом не предусмотрены)

‐  ‐  ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                   ‐

11,91 2,75 1,29                  ‐                  15,95

4 №09‐01‐01 Пусконаладочные работы 0,15                 0,15 

‐ ‐ ‐ 0,15                0,15

11,91 2,75 1,29                  0,15                16,10

5
ПП РФ №468 от 

21.06.2010г.
Строительный контроль ‐2,14% 0,34                 0,34 

6

Приказ ПАО 

Россети 

Московский 

регион №612 от 

01.07.2025г

Содержание службы Заказчика ‐3,93 % 0,63                 0,63 

‐ ‐ ‐ 0,97                0,97

11,91 2,75 1,29                  1,12                17,07

7 №12‐01 Сводная смета ‐ 

‐ ‐ ‐ ‐                  ‐

11,91 2,75 1,29                  1,12                17,07

8
ТСН‐2001.12 

прил. 6 п.13.1

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 3% 
0,36  0,08  0,04                  0,03                 0,51 

Итого: Непредвиденные затраты 0,36  0,08 0,04                   0,03                 0,51 

Итого с непредвиденными 12,27 2,83 1,33                  1,15                17,58

9

Федеральный 

закон от 

28.11.2025 

№425‐ФЗ

Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 22%
2,70  0,62  0,29                  0,25                 3,86

Итого НДС 2,70 0,62 0,29                  0,25                3,86

ВСЕГО по сводному сметному расчету с 

НДС
14,97 3,45 1,62                  1,40                21,44 

Директор ООО "СИБЭНЕРГО" Королев Е. П.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1‐2

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Реконструкция путем строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №612 по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. 
Москва, пос. Филимонковское, д. Староселье; 77:17:0150109:381 НА З.У. 77:17:0150109:388

(наименование стройки, объекта)

№ 

п/п

Номера 

сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика‐застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого: по главе 8

Итого: по главам 1‐8

Итого: по главе 9

Итого: по главам 1‐9

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_______________________ Карпухин Д. И.

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1‐10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1‐12

Непредвиденные затраты

Глава 12. Проектные и изыскательские работы


