

Рекунова Юлия Сергеевна, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ивановское, д. Петровское, д.15; 50:08:0050310:271.

Технические условия
Максимальная мощность

И-25-00-328189/103/38

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Установка автоматического выключателя 250А	Локальный сметный расчет № 90	шт	1	6 930,00	3 620,00	3 290,00	2 386,49	16 226,49	6 930,00	3 620,00	3 290,00	2 386,49	16 226,49	19 591,52
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							783,87	783,87			783,87	783,87		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							300,00	300,00			300,00	300,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							472,62	472,62			472,62	472,62		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							830,00	830,00			830,00	830,00		
1	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,10	0,00	496 700,00	10 610,00	95 497,18	602 807,18	0,00	49 670,00	1 061,00	9 549,72	60 280,72	72 781,64
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							36 207,18	36 207,18			3 620,72	3 620,72		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							10 860,00	10 860,00			1 086,00	1 086,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							17 560,00	17 560,00			1 756,00	1 756,00		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							30 870,00	30 870,00			3 087,00	3 087,00		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									6 930,00	53 290,00	4 351,00	11 936,21	76 507,21	92 373,16	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												4 404,59			
Строительный контроль												1 386,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 228,62			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												3 917,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС



П.А. Васильев

Расчет выполнил:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Рекунова Юлия Сергеевна, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ивановское, д. Петровское, д.15; 50:08:0050310:271.

	Срок окончания ПИР:	2026								
	Год окончания строительства:	2026								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г.	Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и						Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства	
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2024/2023	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			1,046	1,134	1,207	1,266	1,322	1,380		1,441
1	ПИР	4 404,59	1,091	1,078	1,053					5 318,01
2	СМР	53 290,00	1,091	1,078	1,053					64 341,20
3	Оборудование	6 930,00	1,091	1,078	1,053					8 367,13
4	ПНР	4 351,00	1,091	1,078	1,053					5 253,30
5	Содержание службы заказчика	3 917,00	1,091	1,078	1,053					4 729,30
6	Строительный контроль	1 386,00	1,091	1,078	1,053					1 673,43
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 228,62	1,091	1,078	1,053					2 690,79
8	Прочие	0,00	1,091	1,078	1,053					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	76 507,21								92 373,16

ИТОГО (без НДС), руб.	92 373,16
НДС-20%, руб.	18 474,63
ВСЕГО с НДС, руб.	110 847,79

в т.ч. ПИР без НДС	5 318,01
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	87 055,16

Составил

Проверил

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Рекунова Юлия Сергеевна, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ивановское, д.Петровское, д.15; 50:08:0050310:271.

Дата окончания строительства 2026

Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,10	0,00	49 670,00	1 061,00	5 929,00	3 620,72	60 280,72
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	6 930,00	3 620,00	3 290,00	1 602,62	783,87	16 226,49
	ВСЕГО по объекту		6 930,00	53 290,00	4 351,00	7 531,62	4 404,59	76 507,21

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,10	0,00	59 970,49	1 281,03	7 158,55	4 371,58	72 781,64	727 816,45
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	8 367,13	4 370,71	3 972,28	1 934,97	946,43	19 591,52	19 591,52
	ВСЕГО по объекту		8 367,13	64 341,20	5 253,30	9 093,52	5 318,01	92 373,16	

Составил _____
(подпись)

Проверил _____
(подпись)