

Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

Технические условия
Максимальная мощность

3-25-00-106476/103

25 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Установка автоматического выключателя 250А	Локальный сметный расчет № 90	шт	1	6 930,00	3 620,00	3 290,00	2 386,49	16 226,49	6 930,00	3 620,00	3 290,00	2 386,49	16 226,49	19 591,52
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							783,87	783,87				783,87	783,87	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							300,00	300,00				300,00	300,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							472,62	472,62				472,62	472,62	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							830,00	830,00				830,00	830,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,46	0,00	496 700,00	10 610,00	95 497,18	602 807,18	0,00	228 482,00	4 880,60	43 928,70	277 291,30	334 795,57
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							36 207,18	36 207,18				16 655,30	16 655,30	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							10 860,00	10 860,00				4 995,60	4 995,60	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							17 560,00	17 560,00				8 077,60	8 077,60	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							30 870,00	30 870,00				14200,20	14 200,20	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									6 930,00	232 102,00	8 170,60	46 315,19	293 517,79	354 387,08
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												17 439,17		
	Строительный контроль												5 295,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												8 550,22		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												15 030,20		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ФЭУ




А.С. Жириков

С.П. Сушенко

Расчет выполнил: главный специалист ОИП и ЭТП

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

	Срок окончания ПИР:	2026								
	Год окончания строительства:	2026								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г.	Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2024/2023	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,046	1,134	1,207	1,266	1,322	1,380	1,441	
1	ПИР	17 439,17	1,091	1,078	1,053					21 055,68
2	СМР	232 102,00	1,091	1,078	1,053					280 234,97
3	Оборудование	6 930,00	1,091	1,078	1,053					8 367,13
4	ПНР	8 170,60	1,091	1,078	1,053					9 865,01
5	Содержание службы заказчика	15 030,20	1,091	1,078	1,053					18 147,14
6	Строительный контроль	5 295,60	1,091	1,078	1,053					6 393,79
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	8 550,22	1,091	1,078	1,053					10 323,35
8	Прочие	0,00	1,091	1,078	1,053					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	293 517,79								354 387,08

ИТОГО (без НДС), руб.	354 387,08
НДС-20%, руб.	70 877,42
ВСЕГО с НДС, руб.	425 264,50

в т.ч. ПИР без НДС	21 055,68
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	333 331,40

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Кузьмина Лариса Владимировна, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Чёрная, 50:08:0050204:278

Дата окончания строительства 2026
Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,46	0,00	228 482,00	4 880,60	27 273,40	16 655,30	277 291,30
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	1,00	6 930,00	3 620,00	3 290,00	1 602,62	783,87	16 226,49
	ВСЕГО по объекту		6 930,00	232 102,00	8 170,60	28 876,02	17 439,17	293 517,79

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,46	0,00	275 864,26	5 892,73	32 929,32	20 109,26	334 795,57	727 816,45
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	1,00	8 367,13	4 370,71	3 972,28	1 934,97	946,43	19 591,52	19 591,52
	ВСЕГО по объекту		8 367,13	280 234,97	9 865,01	34 864,29	21 055,68	354 387,08	

Составил _____
(подпись)

Проверил _____
(подпись)