
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 15 600,00 0,00 1 459,72 17 059,72 19 726,12

7,80 7,80 31,20 31,20

80,00 80,00 320,00 320,00

127,13 127,13 508,52 508,52

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 600,00 600,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 54 601,00 1 212,00 9 434,51 65 247,51 75 445,57

39 905,14 39 905,14 3 990,51 3 990,51

11 940,00 11 940,00 1 194,00 1 194,00

19 000,00 19 000,00 1 900,00 1 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 2350,00 2 350,00

0,00 70 201,00 1 212,00 10 894,23 82 307,23 95 171,68

4 021,71

1 514,00

2 408,52

0,00

2 950,00

1

шт 4

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

Чеврениди Елена Михайловна, Московская обл., м.о. Истра, с/п Ядроминское, СНТ Лесные поляны, д.65, кадастровый номер: 50:08:0090319:8, 50:08:0000000:41431

Технические условия З8-26-303-240545(418839)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1

км 0,10

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

П.А.Васильев



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 4 021,71 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 650,30

2 СМР 70 201,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 81 173,27

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 1 212,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 401,43

5 Содержание службы заказчика 2 950,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 411,08

6 Строительный контроль 1 514,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 750,64

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 408,52 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 784,97

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 82 307,23 95 171,68

95 171,68

20 937,77

116 109,46

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
90 521,39

Составил 

Проверил

(подпись)

4 650,30

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Чеврениди Елена Михайловна, Московская обл., м.о. Истра, с/п Ядроминское, СНТ Лесные поляны, д.65, кадастровый номер: 50:08:0090319:8, 

50:08:0000000:41431

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 54 601,00 1 212,00 5 444,00 3 990,51 65 247,51

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 4,00 0,00 15 600,00 0,00 1 428,52 31,20 17 059,72

ВСЕГО по объекту 0,00 70 201,00 1 212,00 6 872,52 4 021,71 82 307,23

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,00 63 135,02 1 401,43 6 294,89 4 614,22 75 445,57 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 4,00 0,00 18 038,25 0,00 1 651,79 36,08 19 726,12 4 931,53

ВСЕГО по объекту 0,00 81 173,27 1 401,43 7 946,68 4 650,30 95 171,68

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Чеврениди Елена Михайловна, Московская обл., м.о. Истра, с/п Ядроминское, СНТ Лесные поляны, д.65, кадастровый 

номер: 50:08:0090319:8, 50:08:0000000:41431

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


