

Бикмухаметова Диана Ирековна, Московская обл., Истра г.о., Покровское д, Майская ул, уч.31а; 50:08:0050404:938.

Технические условия
Максимальная мощность

И-25-00-408312/103/38

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	3	0,00	3 480,00	0,00	385,27	3 865,27	0,00	10 440,00	0,00	1 155,81	11 595,81	14 000,53
1	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							6,96	6,96				20,88	20,88	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							70,00	70,00				210,00	210,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							108,31	108,31				324,93	324,93	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							200,00	200,00				600,00	600,00	
1	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,07	0,00	496 700,00	10 610,00	95 497,18	602 807,18	0,00	34 769,00	742,70	6 684,80	42 196,50	50 947,15
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							36 207,18	36 207,18				2 534,50	2 534,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							10 860,00	10 860,00				760,20	760,20	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							17 560,00	17 560,00				1 229,20	1 229,20	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							30 870,00	30 870,00				2160,90	2 160,90		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	45 209,00	742,70	7 840,61	53 792,31	64 947,68	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												2 555,38			
Строительный контроль												970,20			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												1 554,13			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												2 760,90			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС

П.А. Васильев

Расчет выполнил:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Бикмухаметова Диана Ирековна, Московская обл., Истра г.о., Покровское д, Майская ул, уч.31а; 50:08:0050404:938.

	Срок окончания ПИР:	2026							
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г.	Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03н						
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2024/2023	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			1,046	1,134	1,207	1,266	1,322	1,380	
1	ПИР	2 555,38	1,091	1,078	1,053				3 085,31
2	СМР	45 209,00	1,091	1,078	1,053				54 584,38
3	Оборудование	0,00	1,091	1,078	1,053				0,00
4	ПНР	742,70	1,091	1,078	1,053				896,72
5	Содержание службы заказчика	2 760,90	1,091	1,078	1,053				3 333,45
6	Строительный контроль	970,20	1,091	1,078	1,053				1 171,40
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 554,13	1,091	1,078	1,053				1 876,42
8	Прочие	0,00	1,091	1,078	1,053				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	53 792,31							64 947,68

ИТОГО (без НДС), руб.	64 947,68
НДС-20%, руб.	12 989,54
ВСЕГО с НДС, руб.	77 937,22

в т.ч. ПИР без НДС	3 085,31
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	61 862,37

Составил

Проверил

(подпись)

(подпись)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект: Бикмухаметова Диана Ирековна, Московская обл., Истра г.о., Покровское д, Майская ул, уч.31а; 50:08:0050404:938.

Дата окончания строительства 2026

Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	3,07	0,00	45 209,00	742,70	5 285,23	2 555,38	53 792,31
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	45 209,00	742,70	5 285,23	2 555,38	53 792,31

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	3,07	0,00	54 584,38	896,72	6 381,27	3 085,31	64 947,68	21 155,60
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	54 584,38	896,72	6 381,27	3 085,31	64 947,68	

Составил _____ (подпись)

Проверил _____ (подпись)