
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)
Локальный сметный 

расчет № 25
0,00 3 900,00 0,00 364,93 4 264,93 0,00 27 300,00 0,00 2 554,51 29 854,51 33 035,04

7,80 7,80 54,60 54,60

80,00 80,00 560,00 560,00

127,13 127,13 889,91 889,91

0,00 0,00 0,00 0,00

150,00 150,00 1050,00 1 050,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 109 202,00 2 424,00 18 869,03 130 495,03 144 397,25

39 905,14 39 905,14 7 981,03 7 981,03

11 940,00 11 940,00 2 388,00 2 388,00

19 000,00 19 000,00 3 800,00 3 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 4700,00 4 700,00

0,00 136 502,00 2 424,00 21 423,54 160 349,54 177 432,29

8 035,63

2 948,00

4 689,91

0,00

5 750,00

П.А. Васильев

1

км 0,20

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

Ананьев Виктор Николаевич, Московская обл., Истринский р-н, СНТ "Петровский", кадастровый номер: 50:08:0060216:0014.

Технические условия З8-25-303-206815(462475)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС

1

шт 7

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,039 1,107 1,160 1,211 1,265 1,321

1 ПИР 8 035,63 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 8 891,70

2 СМР 136 502,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 151 044,17

3 Оборудование 0,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 0,00

4 ПНР 2 424,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 2 682,24

5 Содержание службы заказчика 5 750,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 6 362,57

6 Строительный контроль 2 948,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 3 262,06

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4 689,91 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 5 189,55

8 Прочие 0,00 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 160 349,54 177 432,29

177 432,29

35 486,46

212 918,75

Составил 

Проверил

(подпись)

8 891,70

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Ананьев Виктор Николаевич, Московская обл., Истринский р-н, СНТ "Петровский", кадастровый номер: 50:08:0060216:0014.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
168 540,59

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-20%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,20 0,00 109 202,00 2 424,00 10 888,00 7 981,03 130 495,03

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 7,00 0,00 27 300,00 0,00 2 499,91 54,60 29 854,51

ВСЕГО по объекту 0,00 136 502,00 2 424,00 13 387,91 8 035,63 160 349,54

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,20 0,00 120 835,78 2 682,24 12 047,95 8 831,28 144 397,25 721 986,24

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 7,00 0,00 30 208,39 0,00 2 766,24 60,42 33 035,04 4 719,29

ВСЕГО по объекту 0,00 151 044,17 2 682,24 14 814,18 8 891,70 177 432,29

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Ананьев Виктор Николаевич, Московская обл., Истринский р-н, СНТ "Петровский", кадастровый номер: 

50:08:0060216:0014.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)
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