
Илларионова 

Александра 
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Установка автоматического выключателя 250А
Локальный сметный 

расчет № 200Л
7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 19 063,15

841,48 841,48 841,48 841,48

320,00 320,00 320,00 320,00

503,14 503,14 503,14 503,14

0,00 0,00 0,00 0,00

620,00 620,00 620,00 620,00

Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 54
0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 43 680,80 969,60 7 547,61 52 198,01 57 602,33

39 905,14 39 905,14 3 192,41 3 192,41

11 940,00 11 940,00 955,20 955,20

19 000,00 19 000,00 1 520,00 1 520,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 1880,00 1 880,00

7 130,00 47 780,80 4 729,60 9 832,23 69 472,63 76 665,48

4 033,89

1 275,20

2 023,14

0,00

2 500,00

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

Гончаренко Алла, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ядроминское, д. Веретенки, дом 9; 50:08:0060162:55

Технические условия И-25-00-542911/103/З8

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 

п
Наименование  работ Обоснование

1

шт 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

км 0,08

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

П.А. Васильев



Срок окончания ПИР: 2026

Год окончания строительства: 2026
Илларионова Александра Яковлевна, Московская обл., р-н Истринский, с/пос. Костровское, СНТ «Воскресенки-1-Сорокино», уч.53, кадастровый номер: 50:08:0060438:31.

З8-25-302-

208934(511824)

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

1 ПИР 4 033,89 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 451,54

2 СМР 47 780,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 52 727,79

3 Оборудование 7 130,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 868,20

4 ПНР 4 729,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 219,28

5 Содержание службы заказчика 2 500,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 758,84

6 Строительный контроль 1 275,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 1 407,23

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 023,14 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 2 232,61

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 69 472,63 76 665,48

76 665,48

15 333,10

   

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-20%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без ндс

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
72 213,94

Составил 

Проверил

(подпись)

4 451,54

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Гончаренко Алла, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ядроминское, д. Веретенки, дом 9; 50:08:0060162:55

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2026

2026

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,08 0,00 43 680,80 969,60 4 355,20 3 192,41 52 198,01

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 7 130,00 4 100,00 3 760,00 1 443,14 841,48 17 274,62

ВСЕГО по объекту 7 130,00 47 780,80 4 729,60 5 798,34 4 033,89 69 472,63

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,08 0,00 48 203,29 1 069,99 4 806,12 3 522,94 57 602,33 720 029,15

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 7 868,20 4 524,49 4 149,29 1 592,56 928,60 19 063,15 19 063,15

ВСЕГО по объекту 7 868,20 52 727,79 5 219,28 6 398,67 4 451,54 76 665,48

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Гончаренко Алла, Московская обл., р-н Истринский, с/п Ядроминское, д. Веретенки, дом 9; 50:08:0060162:55

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


