

Муниципальное унитарное предприятие муниципального округа Истра
Московской области "Истринский водоканал", МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Рождествено, 50:08:0070337:1
38-26-303-241788(446829)

Технические условия
Максимальная мощность

36 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	6	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	23 400,00	0,00	2 189,58	25 589,58	28 239,00
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				46,80	46,80	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				480,00	480,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				762,78	762,78	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				900,00	900,00	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,18	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	98 281,80	2 181,60	16 982,13	117 445,53	129 605,25
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				7 182,93	7 182,93	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				2 149,20	2 149,20	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				3 420,00	3 420,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				4230,00	4 230,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	121 681,80	2 181,60	19 171,71	143 035,11	157 844,24
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												7 229,73		
	Строительный контроль												2 629,20		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												4 182,78		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												5 130,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

 А.С. Жириков

Расчет выполнил:

 О.А. Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:
Муниципальное унитарное предприятие муниципального округа Истра
Московской области "Истринский водоканал", МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Рождествено, 50:08:0070337:1

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	7 229,73	1,074	1,055				7 978,25	
2	СМР	121 681,80	1,074	1,055				134 280,13	
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055				0,00	
4	ПНР	2 181,60	1,074	1,055				2 407,47	
5	Содержание службы заказчика	5 130,00	1,074	1,055				5 661,13	
6	Строительный контроль	2 629,20	1,074	1,055				2 901,41	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	4 182,78	1,074	1,055				4 615,84	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	143 035,11						157 844,24	


ИТОГО (без НДС), руб.	157 844,24
НДС-22%, руб.	34 725,73
ВСЕГО с НДС, руб.	192 569,98

в т.ч. ПИР без НДС	7 978,25
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	149 865,99

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)