

Акционерное общество "Первая Башенная Компания", МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Надеждино

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-242552(471862)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,05	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	152 058,50	5 412,50	19 889,50	177 360,50	195 723,52
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				4 969,50	4 969,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				3 370,00	3 370,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				5 166,00	5 166,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				6384,00	6 384,00		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	152 058,50	5 412,50	19 889,50	177 360,50	195 723,52	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												4 969,50			
Строительный контроль												3 370,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 166,00			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												6 384,00			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

А.С. Жириков

Расчет выполнил:

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Акционерное общество "Первая Башенная Компания", МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Надеждино

	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	4 969,50	1,074	1,055				5 484,02	
2	СМР	152 058,50	1,074	1,055				167 801,88	
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055				0,00	
4	ПНР	5 412,50	1,074	1,055				5 972,88	
5	Содержание службы заказчика	6 384,00	1,074	1,055				7 044,97	
6	Строительный контроль	3 370,00	1,074	1,055				3 718,91	
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 166,00	1,074	1,055				5 700,86	
8	Прочие	0,00	1,074	1,055				0,00	
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	177 360,50						195 723,52	


ИТОГО (без НДС), руб.	195 723,52
НДС-22%, руб.	43 059,17
ВСЕГО с НДС, руб.	238 782,69

в т.ч. ПИР без НДС	5 484,02
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	190 239,50

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)