
кВт

Установка автоматического выключателя 250А
Локальный сметный 

расчет № 200Л
7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 7 130,00 4 100,00 3 760,00 2 284,62 17 274,62 19 974,61

841,48 841,48 841,48 841,48

320,00 320,00 320,00 320,00

503,14 503,14 503,14 503,14

0,00 0,00 0,00 0,00

620,00 620,00 620,00 620,00

Подвеска провода СИП-2 4х95 по существующим опорам  

(протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 55
0,00 633 360,00 12 120,00 102 619,84 748 099,84 0,00 164 673,60 3 151,20 26 681,16 194 505,96 224 906,84

40 079,84 40 079,84 10 420,76 10 420,76

13 810,00 13 810,00 3 590,60 3 590,60

21 790,00 21 790,00 5 665,40 5 665,40

0,00 0,00 0,00 0,00

26 940,00 26 940,00 7004,40 7 004,40

7 130,00 168 773,60 6 911,20 28 965,78 211 780,58 244 881,45

11 262,24

3 910,60

6 168,54

0,00

7 624,40

Расчет выполнил: 

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник ИРЭС 

Алексанин Николай Сергеевич, Московская обл., д. Загорье, кадастровый номер: 50:08:0060239:1243.

Технические условия З8-26-303-242757(470834)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
0

Максимальная мощность 15

1

шт 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

1

км 0,26

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)

П.А.Васильев



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 11 262,24 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 022,50

2 СМР 168 773,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 195 152,57

3 Оборудование 7 130,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 244,40

4 ПНР 6 911,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 991,41

5 Содержание службы заказчика 7 624,40 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 816,08

6 Строительный контроль 3 910,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 4 521,82

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 6 168,54 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 7 132,67

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 211 780,58 244 881,45

244 881,45

53 873,92

298 755,36

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
231 858,94

Составил 

Проверил

(подпись)

13 022,50

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Алексанин Николай Сергеевич, Московская обл., д. Загорье, кадастровый номер: 50:08:0060239:1243.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,26 0,00 164 673,60 3 151,20 16 260,40 10 420,76 194 505,96

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 7 130,00 4 100,00 3 760,00 1 443,14 841,48 17 274,62

ВСЕГО по объекту 7 130,00 168 773,60 6 911,20 17 703,54 11 262,24 211 780,58

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,26 0,00 190 411,74 3 643,73 18 801,87 12 049,50 224 906,84 865 026,30

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 8 244,40 4 740,82 4 347,68 1 668,70 973,00 19 974,61 19 974,61

ВСЕГО по объекту 8 244,40 195 152,57 7 991,41 20 470,57 13 022,50 244 881,45

Удельный показатель 

стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Алексанин Николай Сергеевич, Московская обл., д. Загорье, кадастровый номер: 50:08:0060239:1243.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


