

Растунова Татьяна Александровна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Волосково д., д.14 , кадастровый номер: 50:18:0090414:95, 50:18:0090414:81 – земельный участок.

Технические условия 38-26-303-243703(486255)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ (опора через 30 метров)	Локальный сметный расчет № 25	шт	4	0,00	3 900,00	0,00	364,93	4 264,93	0,00	15 600,00	0,00	1 459,72	17 059,72	19 726,12
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							7,80	7,80				31,20	31,20	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							80,00	80,00				320,00	320,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							127,13	127,13				508,52	508,52	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержажи службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							150,00	150,00				600,00	600,00		
1	Подвеска провода СИП-2 4x70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,12	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	65 521,20	1 454,40	11 321,42	78 297,02	90 534,68
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				4 788,62	4 788,62	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				1 432,80	1 432,80	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				2 280,00	2 280,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				2820,00	2 820,00		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	81 121,20	1 454,40	12 781,14	95 356,74	110 260,80	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												4 819,82			
Строительный контроль												1 752,80			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												2 788,52			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			

Содержание службы заказчика				3 420,00		
-----------------------------	--	--	--	----------	--	--

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Растунова Татьяна Александровна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Волосково д., д.14 , кадастровый номер: 50:18:0090414:95, 50:18:0090414:81 – земельный участок.

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	4 819,82	1,074	1,055	1,041				5 573,14
2	СМР	81 121,20	1,074	1,055	1,041				93 800,28
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	1 454,40	1,074	1,055	1,041				1 681,72
5	Содержание службы заказчика	3 420,00	1,074	1,055	1,041				3 954,54
6	Строительный контроль	1 752,80	1,074	1,055	1,041				2 026,76
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 788,52	1,074	1,055	1,041				3 224,36
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	95 356,74							110 260,80

ИТОГО (без НДС), руб.	110 260,80
НДС-22%, руб.	24 257,38
ВСЕГО с НДС, руб.	134 518,17

в т.ч. ПИР без НДС	5 573,14
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	104 687,65

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Растунова Татьяна Александровна

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Жилой дом на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Волосково д., д.14 , кадастровый номер: 50:18:0090414:95, 50:18:0090414:81 – земельный участок.

Дата окончания строительства 2027
Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,12	0,00	65 521,20	1 454,40	6 532,80	4 788,62	78 297,02
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	4,00	0,00	15 600,00	0,00	1 428,52	31,20	17 059,72
	ВСЕГО по объекту		0,00	81 121,20	1 454,40	7 961,32	4 819,82	95 356,74

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,12	0,00	75 762,03	1 681,72	7 553,86	5 537,07	90 534,68	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	4,00	0,00	18 038,25	0,00	1 651,79	36,08	19 726,12	
	ВСЕГО по объекту		0,00	93 800,28	1 681,72	9 205,66	5 573,14	110 260,80	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 (подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

 (подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.