

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ЗТП-317, ПС №245 "Пятницкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО "Каширское" Ю8-24-302-230037(524383)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 332723 от 13.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-332723
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	94,54602	21,84515			116,39117
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	1 558,52437	97,10000	267,91232		1 923,53669
3	02-01-03	Строительство ТП	282,36833	76,84648	1 085,82287		1 445,03768
Итого: по главе 2			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Итого: по главам 1-2			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	-	3 484,96554
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
6	09-01-01	ПНР ВЛИ				6,22314	6,22314
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				40,82662	40,82662
8	09-01-03	ПНР ТП				73,27781	73,27781
Итого: по главе 9			-	-	-	120,32757	120,32757
Итого: по главам 1-9			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	120,32757	3 605,29311
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				77,15327	77,15327
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				152,20675	152,20675
Итого: по главе 10			-	-	-	229,36002	229,36002
Итого: по главам 1-10			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	349,68759	3 834,65313
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 332723 от 13.05.2026	Проектные работы				267,65213	267,65213
Итого: по главе 12			-	-	-	267,65213	267,65213
Итого: по главам 1-12			1 935,43872	195,79163	1 353,73519	617,33972	4 102,30526
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	58,06316	5,87375	40,61206	18,52019	123,06916
		Итого: Непредвиденные затраты	58,06316	5,87375	40,61206	18,52019	123,06916
Итого с непредвиденными			1 993,50188	201,66538	1 394,34725	635,85991	4 225,37442
НДС							
13		НДС - 22 %	438,57041	44,36638	306,75640	139,88918	929,58237
		Итого НДС	438,57041	44,36638	306,75640	139,88918	929,58237
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 432,07229	246,03176	1 701,10365	775,74909	5 154,95679



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ЗТП-317, ПС №245 "Пятницкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО "Каширское" Ю8-24-302-230037(524383)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 332723 от 13.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-332723
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	94,54602	21,84515			116,39117
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	1 515,39315	97,10000	78,51550		1 691,00865
3	02-01-03	Строительство ТП	255,28345	47,65799	1 085,82287		1 388,76431
Итого: по главе 2			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	-	3 196,16413
Итого: по главам 1-2			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	-	3 196,16413
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	-	3 196,16413
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-			-
6	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ					-
8	09-01-03	ПНР ТП					-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	-	3 196,16413
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				68,39791	68,39791
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				136,12798	136,12798
Итого: по главе 10			-	-	-	204,52589	204,52589
Итого: по главам 1-10			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	204,52589	3 400,69002
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 332723 от 13.05.2026	Проектные работы				267,65213	267,65213
Итого: по главе 12			-	-	-	267,65213	267,65213
Итого: по главам 1-12			1 865,22262	166,60314	1 164,33837	472,17802	3 668,34215
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	55,95668	4,99809	34,93015	14,16534	110,05026
Итого: Непредвиденные затраты			55,95668	4,99809	34,93015	14,16534	110,05026
Итого с непредвиденными			1 921,17930	171,60123	1 199,26852	486,34336	3 778,39241
НДС							
13		НДС - 22 %	422,65945	37,75227	263,83907	106,99554	831,24633
Итого НДС			422,65945	37,75227	263,83907	106,99554	831,24633
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 343,83875	209,35350	1 463,10759	593,33890	4 609,63874



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

 А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8 ЗТП-317, ПС №245 "Пятницкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, ТОО "Каширское" Ю8-24-302-230037(524383)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 332723 от 13.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-332723

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	43,13122	-	189,39682	-	232,52804
3	02-01-03	Строительство ТП	27,08488	29,18849	-	-	56,27337
Итого: по главе 2			70,21610	29,18849	189,39682	-	288,80141
Итого: по главам 1-2			70,21610	29,18849	189,39682	-	288,80141
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			70,21610	29,18849	189,39682	-	288,80141
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	-	-	-	-
6	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	6,22314	6,22314
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	40,82662	40,82662
8	09-01-03	ПНР ТП	-	-	-	73,27781	73,27781
Итого: по главе 9			-	-	-	120,32757	120,32757
Итого: по главам 1-9			70,21610	29,18849	189,39682	120,32757	409,12898
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	8,75536	8,75536
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	16,07877	16,07877
Итого: по главе 10			-	-	-	24,83413	24,83413
Итого: по главам 1-10			70,21610	29,18849	189,39682	145,16170	433,96311
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 332723 от 13.05.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			70,21610	29,18849	189,39682	145,16170	433,96311
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,10648	0,87566	5,68191	4,35485	13,01890
Итого: Непредвиденные затраты			2,10648	0,87566	5,68191	4,35485	13,01890
Итого с непредвиденными			72,32258	30,06415	195,07873	149,51655	446,98201
НДС							
13		НДС - 22 %	15,91097	6,61411	42,91733	32,89364	98,33605
Итого НДС			15,91097	6,61411	42,91733	32,89364	98,33605
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			88,23355	36,67826	237,99606	182,41019	545,31806



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин