

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.А. Дмитренко

202_ г.



Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ 0,38 кВ с ТП-35 от оп. №4 до оп. №7, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Морозово, з/у 16/1 Ю8-25-303-284824(609767)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 03.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-355862
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	585,95926	94,26128	-	-	680,22054
Итого: по главе 2			585,95926	94,26128	-	-	680,22054
Итого: по главам 1-2			585,95926	94,26128	-	-	680,22054
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	11,71919	1,88523	-	-	13,60442
Итого: по главе 8			11,71919	1,88523	-	-	13,60442
Итого: по главам 1-8			597,67845	96,14651	-	-	693,82496
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	11,35589	1,82678	-	-	13,18267
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	29,17651	29,17651
Итого: по главе 9			11,35589	1,82678	-	29,17651	42,35918
Итого: по главам 1-9			609,03434	97,97329	-	29,17651	736,18414
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	15,75434	15,75434
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	29,46807	29,46807
Итого: по главе 10			-	-	-	45,22241	45,22241
Итого: по главам 1-10			609,03434	97,97329	-	74,39892	781,40655
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 811-ТСТ/ЮЭС от 10.01.2025	Проектные работы	-	-	-	13,63943	13,63943
Итого: по главе 12			-	-	-	13,63943	13,63943
Итого: по главам 1-12			609,03434	97,97329	-	88,03835	795,04598
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	18,27103	2,93920	-	2,64115	23,85138
Итого: Непредвиденные затраты			18,27103	2,93920	-	2,64115	23,85138
Итого с непредвиденными			627,30537	100,91249	-	90,67950	818,89736
НДС							
9		НДС - 22 %	138,00718	22,20075	-	19,94949	180,15742
Итого НДС			138,00718	22,20075	-	19,94949	180,15742
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			765,31255	123,11324	-	110,62899	999,05478

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



Вруч

Т.В. Кошманова