

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2739, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 71 Ю8-25-303-283756(596856)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026


Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355937

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	68,43253	0,69699	-	-	69,12952
Итого: по главе 2			68,43253	0,69699	-	-	69,12952
Итого: по главам 1-2			68,43253	0,69699	-	-	69,12952
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	1,71081	0,01742	-	-	1,72823
Итого: по главе 8			1,71081	0,01742	-	-	1,72823
Итого: по главам 1-8			70,14334	0,71441	-	-	70,85775
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,33272	0,01357	-	-	1,34629
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			1,33272	0,01357	-	-	1,34629
Итого: по главам 1-9			71,47606	0,72798	-	-	72,20404
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,54517	1,54517
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	3,00953	3,00953
Итого: по главе 10			-	-	-	4,55470	4,55470
Итого: по главам 1-10			71,47606	0,72798	-	4,55470	76,75874
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026	Проектные работы	-	-	-	4,37430	4,37430
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37430	4,37430
Итого: по главам 1-12			71,47606	0,72798	-	8,92900	81,13304
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,14428	0,02184	-	0,26787	2,43399
Итого: Непредвиденные затраты			2,14428	0,02184	-	0,26787	2,43399
Итого с непредвиденными			73,62034	0,74982	-	9,19687	83,56703
НДС							
9		НДС - 22 %	16,19647	0,16496	-	2,02331	18,38474
Итого НДС			16,19647	0,16496	-	2,02331	18,38474
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			89,81681	0,91478	-	11,22018	101,95177

м.п.



Генеральный директор
ООО ТД "Технотройторг"

С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
"_____" _____ 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2739, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 71 Ю8-25-303-283756(596856)
(наименование строики, объекта)

Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-355937
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	33,55775	39,31769	-	-	72,87544
Итого: по главе 2			33,55775	39,31769	-	-	72,87544
Итого: по главам 1-2			33,55775	39,31769	-	-	72,87544
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,83894	0,98294	-	-	1,82188
Итого: по главе 8			0,83894	0,98294	-	-	1,82188
Итого: по главам 1-8			34,39669	40,30063	-	-	74,69732
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,65354	0,76571	-	-	1,41925
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			0,65354	0,76571	-	10,27192	11,69117
Итого: по главам 1-9			35,05023	41,06634	-	10,27192	86,38849
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,84871	1,84871
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	3,39507	3,39507
Итого: по главе 10			-	-	-	5,24378	5,24378
Итого: по главам 1-10			35,05023	41,06634	-	15,51570	91,63227
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 277-ЮЭС от 26.02.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			35,05023	41,06634	-	15,51570	91,63227
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,05154	1,23199	-	0,46547	2,74900
Итого: Непредвиденные затраты			1,05154	1,23199	-	0,46547	2,74900
Итого с непредвиденными			36,10177	42,29833	-	15,98117	94,38127
НДС							
9		НДС - 22 %	7,94240	9,30563	-	3,51586	20,76389
Итого НДС			7,94240	9,30563	-	3,51586	20,76389
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			44,04417	51,60396	-	19,49703	115,14516

м.п.

Генеральный директор
ООО ТД "Техностройторг"



С.В. Дрозжина