

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

" " 202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2888 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242711(137281)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-25-303-245505(171836)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-341853
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	104,77045	0,01761	-	-	104,78806
Итого: по главе 2			104,77045	0,01761	-	-	104,78806
Итого: по главам 1-2			104,77045	0,01761	-	-	104,78806
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,61926	0,00044	-	-	2,61970
Итого: по главе 8			2,61926	0,00044	-	-	2,61970
Итого: по главам 1-8			107,38971	0,01805	-	-	107,40776
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,04040	0,00034	-	-	2,04074
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,04040	0,00034	-	-	2,04074
Итого: по главам 1-9			109,43011	0,01839	-	-	109,44850
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	2,34220	2,34220
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	4,42171	4,42171
Итого: по главе 10			-	-	-	6,76391	6,76391
Итого: по главам 1-10			109,43011	0,01839	-	6,76391	116,21241
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025	Проектные работы	-	-	-	3,06315	3,06315
Итого: по главе 12			-	-	-	3,06315	3,06315
Итого: по главам 1-12			109,43011	0,01839	-	9,82706	119,27556
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,28290	0,00055	-	0,29481	3,57826
Итого: Непредвиденные затраты			3,28290	0,00055	-	0,29481	3,57826
Итого с непредвиденными			112,71301	0,01894	-	10,12187	122,85382
НДС							
9		НДС - 22 %	24,79686	0,00417	-	2,22681	27,02784
Итого НДС			24,79686	0,00417	-	2,22681	27,02784
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			137,50987	0,02311	-	12,34868	149,88166



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожикина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2888 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242711(137281)), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-25-303-245505(171836)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-341853
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	16,89510	17,71314	-	-	34,60824
Итого: по главе 2			16,89510	17,71314	-	-	34,60824
Итого: по главам 1-2			16,89510	17,71314	-	-	34,60824
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,42238	0,44283	-	-	0,86521
Итого: по главе 8			0,42238	0,44283	-	-	0,86521
Итого: по главам 1-8			17,31748	18,15597	-	-	35,47345
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,32903	0,34496	-	-	0,67399
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,32903	0,34496	-	13,69372	14,36771
Итого: по главам 1-9			17,64651	18,50093	-	13,69372	49,84116
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1,06660	1,06660
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	1,95876	1,95876
Итого: по главе 10			-	-	-	3,02536	3,02536
Итого: по главам 1-10			17,64651	18,50093	-	16,71908	52,86652
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 253-ЮЭС от 03.04.2025	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			17,64651	18,50093	-	16,71908	52,86652
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,52942	0,55503	-	0,50157	1,58602
Итого: Непредвиденные затраты			0,52942	0,55503	-	0,50157	1,58602
Итого с непредвиденными			18,17593	19,05596	-	17,22065	54,45254
НДС							
9		НДС - 22 %	3,99870	4,19231	-	3,78854	11,97955
Итого НДС			3,99870	4,19231	-	3,78854	11,97955
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			22,17463	23,24827	-	21,00919	66,43209



Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрозюкина