

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства филиала "Южные электрические сети"

С.А.Дмитриенко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1356, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Грідюкино Ю8-25-302-283076(588503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №728 от 23.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-359053

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
				-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	3,32705	23,66457	6,55931		33,55093
Итого: по главе 2			3,32705	23,66457	6,55931	-	33,55093
Итого: по главам 1-2			3,32705	23,66457	6,55931	-	33,55093
Итого: по главам 1-7			3,32705	23,66457	6,55931	-	33,55093
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	0,08318	0,59161			0,67479
Итого: по главе 8			0,08318	0,59161	-	-	0,67479
Итого: по главам 1-8			3,41023	24,25618	6,55931	-	34,22572
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,06479	0,46087			0,52566
4	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				-	-
Итого: по главе 9			0,06479	0,46087	-	-	0,52566
Итого: по главам 1-9			3,47502	24,71705	6,55931	-	34,75138
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				0,74368	0,74368
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,40883	1,40883
Итого: по главе 10			-	-	-	2,15251	2,15251
Итого: по главам 1-10			3,47502	24,71705	6,55931	2,15251	36,90389
Итого: по главам 1-11			3,47502	24,71705	6,55931	2,15251	36,90389
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №728 от 23.04.2026	Проектные работы				1,09680	1,09680
Итого: по главе 12			-	-	-	1,09680	1,09680
Итого: по главам 1-12			3,47502	24,71705	6,55931	3,24931	38,00069
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	0,10425	0,74151	0,19678	0,09748	1,14002
Итого: Непредвиденные затраты			0,10425	0,74151	0,19678	0,09748	1,14002
Итого с непредвиденными			3,57927	25,45856	6,75609	3,34679	39,14071
НДС							
9		НДС - 22 %	0,78744	5,60088	1,48634	0,73629	8,61095
10		Итого НДС	0,78744	5,60088	1,48634	0,73629	8,61095
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	4,36671	31,05944	8,24243	4,08308	47,75166



Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства филиала "Южные электрические сети"

С.А.Дмитриенко
" " 202__ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1356, ПС №529 "Сидорова", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Гридюкино Ю8-25-302-283076(588503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №728 от 23.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-359053

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
				-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	108,33012	0,00000	-	-	108,33012
Итого: по главе 2			108,33012	-	-	-	108,33012
Итого: по главам 1-2			108,33012	-	-	-	108,33012
Итого: по главам 1-7			108,33012	-	-	-	108,33012
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,70825	-	-	-	2,70825
Итого: по главе 8			2,70825	-	-	-	2,70825
Итого: по главам 1-8			111,03837	-	-	-	111,03837
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,10973	-	-	-	2,10973
4	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				13,86346	13,86346
Итого: по главе 9			2,10973	-	-	13,86346	15,97319
Итого: по главам 1-9			113,14810	-	-	13,86346	127,01156
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,71805	2,71805
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				4,99156	4,99156
Итого: по главе 10			-	-	-	7,70961	7,70961
Итого: по главам 1-10			113,14810	-	-	21,57307	134,72117
Итого: по главам 1-11			113,14810	-	-	21,57307	134,72117
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №728 от 23.04.2026	Проектные работы				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			113,14810	-	-	21,57307	134,72117
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	3,39444	-	-	0,64719	4,04163
Итого: Непредвиденные затраты			3,39444	-	-	0,64719	4,04163
Итого с непредвиденными			116,54254	-	-	22,22026	138,76280
НДС							
9		НДС - 22 %	25,63936	-	-	4,88846	30,52782
10		Итого НДС	25,63936	-	-	4,88846	30,52782
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	142,18190	-	-	27,10872	169,29062



Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин