

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления
капитального строительства филиала "Южные электрические сети"

С.А.Дмитренко
202__ г.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1356, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д.Гридюкино Ю8-25-302-283076(588503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №728 от 23.04.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.04

I-359053

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
				-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	111,65717	23,66457	6,55931		141,88105
Итого: по главе 2			111,65717	23,66457	6,55931	-	141,88105
Итого: по главам 1-2			111,65717	23,66457	6,55931	-	141,88105
Итого: по главам 1-7			111,65717	23,66457	6,55931	-	141,88105
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,79143	0,59161			3,38304
Итого: по главе 8			2,79143	0,59161	-	-	3,38304
Итого: по главам 1-8			114,44860	24,25618	6,55931	-	145,26409
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,17452	0,46087			2,63539
4	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				13,86346	13,86346
Итого: по главе 9			2,17452	0,46087	-	13,86346	16,49885
Итого: по главам 1-9			116,62312	24,71705	6,55931	13,86346	161,76294
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,46173	3,46173
6	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				6,40039	6,40039
Итого: по главе 10			-	-	-	9,86212	9,86212
Итого: по главам 1-10			116,62312	24,71705	6,55931	23,72558	171,62506
Итого: по главам 1-11			116,62312	24,71705	6,55931	23,72558	171,62506
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №728 от 23.04.2026	Проектные работы				1,09680	1,09680
Итого: по главе 12			-	-	-	1,09680	1,09680
Итого: по главам 1-12			116,62312	24,71705	6,55931	24,82238	172,72186
Непредвиденные затраты							
8	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	3,49869	0,74151	0,19678	0,74467	5,18165
Итого: Непредвиденные затраты			3,49869	0,74151	0,19678	0,74467	5,18165
Итого с непредвиденными			120,12181	25,45856	6,75609	25,56705	177,90351
НДС							
9		НДС - 22 %	26,42680	5,60088	1,48634	5,62475	39,13877
10		Итого НДС	26,42680	5,60088	1,48634	5,62475	39,13877
11		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	146,54861	31,05944	8,24243	31,19180	217,04228



Генеральный директор ООО "ССМНУ-58"

Г.А.Калекин