

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-558 до оп. №48 ВЛ-0,4 кВ с КТП-339, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Булатниковский, д. Суханово, д. 2а Ю8-25-303-279529(527082)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 353128 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на		2026.06				I-353128	
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	договор № 05Ю/2026 от 02.04.2026	Выполнение кадастровых работ				35,00000	35,00000
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2026 № 1257	Сервитут				0,05655	0,05655
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	35,05655	35,05655
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	772,10120	119,14209			891,24329
Итого: по главе 2			772,10120	119,14209	-	-	891,24329
Итого: по главам 1-2			772,10120	119,14209	-	35,05655	926,29984
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	19,30253	2,97855			22,28108
Итого: по главе 8			19,30253	2,97855	-	-	22,28108
Итого: по главам 1-8			791,40373	122,12064	-	35,05655	948,58092
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	15,03667	2,32029			17,35696
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				29,05668	29,05668
Итого: по главе 9			15,03667	2,32029	-	29,05668	46,41364
Итого: по главам 1-9			806,44040	124,44093	-	64,11323	994,99456
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,29288	21,29288
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				39,83555	39,83555
Итого: по главе 10			-	-	-	61,12843	61,12843
Итого: по главам 1-10			806,44040	124,44093	-	125,24166	1 056,12299
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 353128 от 29.12.2025	Проектные работы				18,63273	18,63273
Итого: по главе 12			-	-	-	18,63273	18,63273
Итого: по главам 1-12			806,44040	124,44093	-	143,87439	1 074,75572
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	24,19321	3,73323	-	4,31623	32,24267
Итого: Непредвиденные затраты			24,19321	3,73323	-	4,31623	32,24267
Итого с непредвиденными			830,63361	128,17416	-	148,19062	1 106,99839
НДС							
9		НДС - 22 %	182,73939	28,19832	-	32,60194	243,53965
Итого НДС			182,73939	28,19832	-	32,60194	243,53965
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 013,37300	156,37248	-	180,79256	1 350,53804



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

м.п.

_____ А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-558 до оп. №48 ВЛ-0,4 кВ с КТП-339, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Булатниковский, д. Суханово, д. 2а Ю8-25-303-279529(527082)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 353128 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-353128
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	договор № 05Ю/2026 от 02.04.2026	Выполнение кадастровых работ				35,00000	35,00000
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2026 № 1257	Сервитут				0,05655	0,05655
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	35,05655	35,05655
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	482,54894	59,70098			542,24992
Итого: по главе 2			482,54894	59,70098	-	-	542,24992
Итого: по главам 1-2			482,54894	59,70098	-	35,05655	577,30647
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	12,06372	1,49252			13,55624
Итого: по главе 8			12,06372	1,49252	-	-	13,55624
Итого: по главам 1-8			494,61266	61,19350	-	35,05655	590,86271
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,39764	1,16268			10,56032
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				8,01683	8,01683
Итого: по главе 9			9,39764	1,16268	-	8,01683	18,57715
Итого: по главам 1-9			504,01030	62,35618	-	43,07338	609,43986
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				13,04201	13,04201
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				24,68325	24,68325
Итого: по главе 10			-	-	-	37,72526	37,72526
Итого: по главам 1-10			504,01030	62,35618	-	80,79864	647,16512
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 353128 от 29.12.2025	Проектные работы				18,63273	18,63273
Итого: по главе 12			-	-	-	18,63273	18,63273
Итого: по главам 1-12			504,01030	62,35618	-	99,43137	665,79785
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,12031	1,87069	-	2,98294	19,97394
		Итого: Непредвиденные затраты	15,12031	1,87069	-	2,98294	19,97394
		Итого с непредвиденными	519,13061	64,22687	-	102,41431	685,77179
НДС							
9		НДС - 22 %	114,20873	14,12991	-	22,53115	150,86979
		Итого НДС	114,20873	14,12991	-	22,53115	150,86979
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	633,33934	78,35678	-	124,94546	836,64158



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"


А.М. Артюшин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-558 до оп. №48 ВЛ-0,4 кВ с КТП-339, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Булатниковский, д. Суханово, д. 2а Ю8-25-303-279529(527082)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 353128 от 29.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.06				I-353128
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	договор № 05Ю/2026 от 02.04.2026	Выполнение кадастровых работ					-
2	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2026 № 1257	Сервитут					-
3							-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	289,55226	59,44111	-		348,99337
Итого: по главе 2			289,55226	59,44111	-	-	348,99337
Итого: по главам 1-2			289,55226	59,44111	-	-	348,99337
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,23881	1,48603			8,72484
Итого: по главе 8			7,23881	1,48603	-	-	8,72484
Итого: по главам 1-8			296,79107	60,92714	-	-	357,71821
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,63903	1,15762			6,79665
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				21,03985	21,03985
Итого: по главе 9			5,63903	1,15762	-	21,03985	27,83650
Итого: по главам 1-9			302,43010	62,08476	-	21,03985	385,55471
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,25087	8,25087
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,15230	15,15230
Итого: по главе 10			-	-	-	23,40317	23,40317
Итого: по главам 1-10			302,43010	62,08476	-	44,44302	408,95788
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 353128 от 29.12.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			302,43010	62,08476	-	44,44302	408,95788
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,07290	1,86254	-	1,33329	12,26873
		Итого: Непредвиденные затраты	9,07290	1,86254	-	1,33329	12,26873
		Итого с непредвиденными	311,50300	63,94730	-	45,77631	421,22661
НДС							
9		НДС - 22 %	68,53066	14,06841	-	10,07079	92,66986
		Итого НДС	68,53066	14,06841	-	10,07079	92,66986
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	380,03366	78,01571	-	55,84710	513,89647



Генеральный директор ООО "Феникс-энергия"

А.М. Артюшин