

Номер закупки: 089-0006808

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала "Московские высоковольтные сети"
И.А. Сорокин
2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские высоковольтные сети

Код SAP: I-223546
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 293 от 15.04.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва
(субъект)

(район)

(оперг)

(сберс)

Наименование лота: Выполнение Авторского надзора
по титулу: Реконструкция КП 220 кВ ТЭЦ-25 – Очаково №6 (1,072 км; 1 780 п.м.; 3 шт.(прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: В соответствии с СП 246.1325800.2023

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектно-сметной документации	
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☒	Выполнение авторского надзора	Выполнение авторского надзора на весь период строительства объекта
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☐	Выполнение подготовительных работ	
☐	Выполнение строительных работ	
☐	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☐	Предоставление материалов	
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☐	Выполнение пуско-наладочных работ	
☐	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☐	Сдача объекта приемочной комиссии	
☐	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 365 000,00 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.


Авторский надзор 365 000,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику производства этапов работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «31» декабря 2026г.

Заместитель директора по капитальному строительству



С.Н. Коротохин
Ф.И.О.