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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7729739057-20260406-1517
(регистрационный номер выписки) 

06.04.2026
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1137746360113
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7729739057

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомир»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «Энергомир»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

119361, Россия, Москва, г. Москва, ул. Очаковская Б., д. 47А,
стр. 1, офис 109

1.5
Является членом саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая

организация «Объединение проектных организаций
«ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-182-007729739057-0850

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

10.07.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 10.07.2018 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

18.10.2024

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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Общество с  ограниченной ответственностью «Энергомир» 

Адрес: 119361, г. Москва, ул.  Б. Очаковская, д.47А, стр.1, офис 109 
ИНН 7729739057/КПП 772901001 р/с 40702810100000080243 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 

Тел.: +7(495) 648-82-10 
www.energetiky.ru 
mozgunov.em@yandex.ru 

Исх. №М-41/1 от 10.03.2026г
Главному инженеру 

МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» 

Клинкову А.А. 

Уважаемый Андрей Александрович! 

   ООО «Энергомир» согласно техническим условиям № И-25-00-437577/103/МС ПАО «Россети 

Московский регион» выполняет работы по титулу: "Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 

до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1".
Прошу Вас рассмотреть и согласовать проект кабельных линий 0,4кВ. 

Приложения: 

1. Том под шифром И-25-00-437577/103/МС.ЭС « Кабельные линии 0,4кВ».

Генеральный директор 

ООО «Энергомир»   А.А. Митряшин. 

  МирЭнерго
Организация комплексного энергоснабжения





СПРАВКА ГИП 
Титул: "Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены 

здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1"

Главный инженер проекта _____________ Данилов В.В. 

(НОПРИЗ № П-158807)

На основании письма № МКС/01/176 10.01.2020г. предельный процент полиэтиленовых труб за 
пределами МКАД составляет 20%, в данном проекте присутствует превышение на 41,3%.

   Превышение связано с прохождением трассы 2КЛ-0,4кВ в охранной зоне и пересечении с 
существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями в стесненных условиях.

В проекте заложены ПЭ трубы ГОСТ Р 70751-2023 в количестве  
Lтруб ПЭ=27м;
Длина траншеи - 44м.

Процент использования ПЭ труб: 27/44х100 = 61,3% >20% 



Лист Наименование Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1

3

4

Общие данные

Однолинейная схема
Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ

План трассы М1:500
Ситуационный план М1:2000

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО "Энергомир"

Р

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

Разраб.
ГИП
Нач.отд. Данилов

Хольнов 12.25 
12.25 
12.25

Данилов

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания, в 
т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

1

Общие данные

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения.

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

2

 Кабельные линии 0,4кВ Том 1

Раздел 5. Проект организации строительства.

Проект организации строительства.

Том 3Закрытые переходы.

Раздел 9. Смета на строительство

Сметная документация Том 4

И-25-00-437577/103/МС.ПОС

И-25-00-437577/103/МС.ЗП

И-25-00-437577/103/МС.СД

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Том 2



Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных

и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

Г И П /Данилов В. В./

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Технические условия на технологическое
присоединение к электрическим сетям
ПАО "Россети московский регион"
энергопринимающих устройств
Выписка из реестра членов СРО

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

И-25-00-437577/103/МС

И-25-00-437577/103/МС.ЭС.СО

Кабельный журналИ-25-00-437577/103/МС.ЭС.КЖ

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

ПУЭ "Правила Устройства электроустановок"

ГОСТ 30331.1-2013
Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения,
оценка общих характеристик, термины и определения

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция
СНиП 3.05.06-85

СП 256.1325800.2016
Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа (с Изменениями)

ГОСТ 10434-82
Соединения контактные электрические. Общие технические
требования

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ГОСТ Р 21.101-2020
Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации

РД 34.20.185-94
Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
Единые технические указания по применению силовых
электрических кабелей

Типовой альбом А11-2011 Прокладка кабельных линий напряжением до 35 кВ в траншеях.

ГОСТ 2.109-73 Оснавные требования к чертежам.

РМ-2559 Инструкция по проектированию учёта электропотребления в
жилых и общественных зданиях

И-25-00-437577/103/МС.ЭС



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1. Общие данные.

Проект выполнен на основании ТУ ПАО "Россети Московский регион" № И-25-00-437577/103/МС для
электроснабжения энергопринимающего устройства: Школа, расположенном по адресу: г.Москва,
ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

Подключение осуществляется от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания Заявителя с помощью 
прокладки 2-х кабельных линий (2КЛ).

Длина 2КЛ-0.4кВ составляет Lкаб.=227м,  в т.ч. Lтраншеи=44м, Lпроф.ГНБ 1-1'=64.00м, LТП=10м.

Категория надежности электроснабжения электрической сети, в соответствии с классификацией по
п.1.2.18 ПУЭ - II (вторая).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 200
кВт. Все отступления от проекта должны быть согласованы с Заказчиком и представителями 
проектной организации.

2. Основные решения.
В проекте представлены планы и чертежи, а также спецификация изделий и материалов, необходимых

для монтажа проектируемого оборудования.
При разработке использовались:

площадкеȠɞɥ⁹нормального

обеспечения материалами рабочих мест; Невозможность подъезда и размещения техники в зоне проведения работ; сохраняемых насаждений непосредственной Ƞɨ⁬местаȠɩɪɨɜɟɞɟɧɢ

работ.

В зоне проведения работ находится большое количество действующих коммуникаций, в том числе
водосток, теплосеть, кабельные сети 0,4 кВ и 10 кВ. В соответствии с п.2.5.6 Постановления
Правительства РФ №299-ПП от 19 мая 2015 года применение землеройных механизмов, ударных
инструментов вблизи действующих подземных коммуникаций запрещено. В связи с этим, а также из-за
невозможности подъезда и размещения техники в зоне проведения работ, стесненных ycлoвий
складирования материалов и непосредственной близости сохраняемых зеленых насаждений 70% земляных
работ ведутся механизированно и 30% - вручную.

Монтаж оборудования должен производиться только после детального изучения проектной
документации, документации на оборудование и нормативных документов. Работы должны выполняться в
соответствии с требованиями и рекомендациями нормативной и справочной литературы при строгом
соблюдении требований правил техники безопасности.

 Сечение электропитающих проводов и кабелей, соответствуют требованиям ПУЭ.
Применяемое проектом оборудование вредных выбросов в окружающую среду не производит.
При размещении проектируемого оборудования, не предусматривается изменение существующих

транспортных связей, энергообеспечения, водоснабжения, канализации и средств связи, существующих
условий и требований по охране экологии и окружающей среды.

Проектом предусмотрены все меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов,
защите атмосферы, водных объектов и почв от загрязнений, защите от шума и вибраций, охране
памятников истории и культуры, предусмотренные главой "Охрана окружающей среды" СНиП 2.07.01-89*
"Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 3

технические условия ПАО "Россети московский регион" 
технические материалы, согласованные с Заказчиком;
техническая документация на проектируемое оборудование.

Проектом предусматривается:
Прокладка в земле 6-и  силовых кабелей с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
с герметизирующим заполнением междужильного пространства на напряжение 1кВ (или аналогичный) 
марки АПвБШп(г)-1 4х240.
Прокладка 2КЛ-0.4кВ проходит в стесненных условиях в Западном административном округе по ад-ресу:  
г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1.

Расчет процента труб:Lтранш.=44м; Lтруб ПЭ=27м; Процент использования труб = 27/44 = 61,3%. 
Стесненные условия в застроенной части города характеризуется наличием  факторов:
- СМР проводятся в охранной зоне других коммуникаций, а именно кабельных линий 0,4/10кВ,

 кабелей связи;
- Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов, обуславливающих необходимость

строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая 
восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- Вся трасса кабельных линий проходит в непосредственной близости зданий;

- Стесненные условия складирования материалов на строительной площадке для нормального

обеспечения материалами рабочих мест;

- Невозможность подъезда и размещения техники в зоне проведения работ;

- Наличие сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места проведения 

работ.

В зоне проведения работ находится большое количество действующих коммуникаций, в том числе
водосток, теплосеть, кабельные сети 0,4 кВ и 10 кВ. В соответствии с п.2.5.6 Постановления 
Правительства РФ №299-ПП от 19 мая 2015 года применение землеройных механизмов, ударных 
инструментов вблизи действующих подземных коммуникаций запрещено. В связи с этим, а также из-за 
невозможности подъезда и размещения техники в зоне проведения работ, стесненных ycлoвий 
складирования материалов и непосредственной близости сохраняемых зеленых насаждений 70% земляных 
работ ведутся механизированно и 30% - вручную.

Монтаж оборудования должен производиться только после детального изучения проектной 
документации, документации на оборудование и нормативных документов. Работы должны выполняться в 
соответствии с требованиями и рекомендациями нормативной и справочной литературы при строгом 
соблюдении требований правил техники безопасности.

 Сечение электропитающих проводов и кабелей, соответствуют требованиям ПУЭ.
Применяемое проектом оборудование вредных выбросов в окружающую среду не производит.
При размещении проектируемого оборудования, не предусматривается изменение существующих

транспортных связей, энергообеспечения, водоснабжения, канализации и средств связи, существующих 
условий и требований по охране экологии и окружающей среды.

Проектом предусмотрены все меры по охране и рациональному использованию природных ресурсов, 
защите атмосферы, водных объектов и почв от загрязнений, защите от шума и вибраций, охране 
памятников истории и культуры, предусмотренные главой  "Охрана окружающей среды" СНиП 2.07.01-89* 
"Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Лист
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В проекте реализованы мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
 применено сертифицированное оборудование, не содержащее источников, оказывающих влияние на

здоровье работающих и сверхнормативное изменение санитарно-гигиенической обстановки в районе
строительства;
 при размещении оборудования реализованы все требования нормативных

документов по электробезопасности и пожарной безопасности. Класс зоны по взрывопожарной и
пожарной опасности, в соответствии с ПУЭ, для проектируемых помещений - "Не нормируется".

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями: применением оборудования
и электросетей соответствующих классу помещений; выбором аппаратов защиты электросетей от токов
короткого замыкания и .перегрузки; устройством заземления оборудования

3. Организация эксплуатации.
Граница эксплуатационной ответственности между потребителем и энергоснабжающей

организацией устанавливается по взаимной договоренности сторон на основании «Акт разграничения
сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности»

Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок.
Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических

условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких вставок, предохранителей и других
защитных устройств определенных проектом. Не разрешается изменять электрические схемы и
осуществлять замену аппаратов защиты (автоматических выключателей) на другие с завышенными
номинальными токами. Потребителю не разрешается включать в розеточную сеть электроприборы с
нарушенной электроизоляцией.

Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного
изготовления.

Для обеспечения техники безопасности при эксплуатации электроустановок, к обслуживанию
допускается специально обученный и подготовленный в соответствии с ПТБ, ПТЭ персонал.

4.Кабельные линии
При заземлении или занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть
соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт.
На поворотах трасс кабель не должен изгибаться больше допустимых норм.
Кратность радиуса внутренней кривой изгиба кабеля R по отношению к наружному диаметру кабеля d
должна быть :
- для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением до 1 кВ бронированных без оболочки - не менее 10
диаметров кабеля, небронированных в пластмассовой оболочке - не менее 6 диаметров.
При пересечении инженерных коммуникаций и вводе в здания кабели должны быть проложены в ПЭ
трубах d=160мм.Трубы должны удовлетворять следующим требованиям
- внутренняя поверхность их должна быть гладкой;
- торцы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь
выступов, изломов, заусенцев;
- соединения труб должны быть строго соосны;
- торцы труб в местах входа (выхода) в туннели, каналы должны быть заделаны заподлицо с
внутренними поверхностями стен.
Трубы должны быть уложены с уклоном не менее 0,2%. Соединения труб выполняют с помощью
металлических, пластмассовых или резиновых манжет или асбоцементных муфт.
Подготовка кабелей к прокладке.

Хранение, погрузка, транспортировка и перекатка барабанов с кабелем.
Барабаны с кабелем всех марок, а также кабели в бухтах рекомендуется хранить в помещениях или

под навесом, где колебания температуры и влажность воздуха несущественно отличаются от
колебаний на открытом воздухе, допускается хранение кабеля на барабанах в обшитом виде сроком до 1
года на открытых площадках при температуре от -50 до +50 °С, и относительной влажности воздуха
до 90% при 20 °С, при наличии твёрдого основания под барабаном.

В качестве твёрдого основания могут служить деревянные настилы, специальные подкладки. Кабели
с пластмассовой изоляцией без наружного покрова не следует хранить на открытом воздухе под
непосредственным воздействием солнечных лучей.

Запрещается хранить барабаны с кабелем на щеке (плашмя), а также в атмосфере с агрессивной
средой, вредно действующей на кабели и барабаны.
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Для предохранения от увлажнения изоляции концы кабеля должны быть герметически заделаны.
Погрузку барабанов с кабелем на транспортные средства и разгрузку их следует производить с
применением механизмов: самоходных кранов (автомобильных и др.), специальных автомобилей с
лебёдкой, кабельных транспортёров и др.
При погрузке барабанов на кабельные транспортёры используют погрузочные приспособления - две
ручные лебёдки грузоподъёмностью по 1,5 т для ТКБ-6 и две лебёдки по 2,5 /77 для ТКБ-10. Барабан с
кабелем в этом случае устанавливают на специальных блоках, имеющихся на транспортёре, и
укладывают, в гнёздах, соответствующих диаметру барабана.
Максимальная транспортная скорость передвижения транспортёра ТКБ-6 с грузом по шоссе - до 30 км/ч,
его вес с грузом - 8,7 т. Транспортная скорость транспортёра ТКБ-10 - до 30 км/ч, вес с грузом - 16,6 т.
При отсутствии кранов допускается погрузка и выгрузка на автомобиль по наклонной плоскости
(временный помост, лафетные брусья размером 3500x350x100 мм; сборные швеллеры № 10 с шарнирным
соединением общей длиной 3600 мм) с уклоном, не превышающем 1:3. Автомашина должна в этом случае
иметь опорные домкраты (аустригеры) под платформой кузова. Спуск и подъём барабана выполняют
лебёдкой, установленной на платформе машины. Лучшим вариантом по условиям безопасности работы и
экономии времени считается применение механизированной лебёдки с приводом от двигателя
автомашины через коробку отбора мощности двигателя.
Сбрасывание барабанов с кабелем с автомобилей и других транспортных средств запрещается.
Барабаны с кабелем в зависимости от их количества, массы и размеров, а также местных условий
доставляют к месту прокладки непосредственно перекаткой или перевозкой на грузовых машинах,
автопогрузчиках, кабельных транспортёрах, платформах и специальных кабельных автомобилях,
оборудованных погрузочно-разгрузочными лебёдками и механизмами для раскатки кабеля. Зимой барабаны
с кабелями перевозят на санях, прицепляемых к тракторам или автомашинам. На заболоченных участках
трассы и по топкой грязи барабаны перевозят на стальных листах, прицепляемых к тракторам.
При транспортировке барабан с кабелем необходимо надёжно закреплять в кузове автомобиля
расчалками из стальной проволоки и распорными деревянными клиньями.
При перекатке необходимо барабан вращать по направлению стрелки, нанесённой краской на щеке
барабана. Концы кабеля должны быть закреплены на барабане. Перекатка барабанов с выступающими
концами кабеля запрещается.
Перекатка повреждённых барабанов с кабелями может привести к порче кабеля. Поэтому до
перемещения барабанов с кабелями производят их наружный осмотр. При осмотре обращают внимание
на целостность обшивки барабанов и наличие коробки, защищающей конец кабеля, выведенный на щеку
барабана. Барабаны с расшатанными корпусами скрепляют планками. Барабаны с кабелями со снятой
обшивкой разрешается перекатывать только в том случае, если края щёк барабана возвышаются над
нитками кабеля не менее чем на 100 мм. Внутренний конец кабеля в этом случае надёжно прикрепляют
проволокой или верёвкой к гвоздю, забитому в щеку барабана.
При мягком грунте барабаны с кабелем перекатывают по настилу из досок, укладываемых в направлении
перекатки. Маломерные куски кабелей, смотанные в бухты, перевозят любым транспортом, причём
бухты укладывают плашмя. При установке бухты вертикально возможно повреждение кабеля.

Таблица 4.1. Допустимые минимальные температуры кабеля и окружающей среды при прокладке силовых
кабелей без предварительного подогрева.

Температура
прокладки, °СТип и конструкция кабеля

При температуре воздуха ниже минимально допустимой, при которой можно прокладывать кабель без
предварительного подогрева, прокладка силовых кабелей с нормальной, не стекающей и
обеднённо-пропитанной бумажной, а также с пластмассовой изоляцией и оболочкой допускается только
после предварительного подогрева кабеля перед прокладкой и выполнения прокладки в сжатые сроки.

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ГОСТ 18410-73*и кабели силовые с
бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, ГОСТ 18409-73

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией ГОСТ 16442-80:
а) с изоляцией жил и оболочкой из полиэтилена, без защитного покрова, содержащего

волокнистые материалы
б) с оболочкой или шлангом из поливинилхлоридного пластиката,без защитного

покрова, содержащего волокнистые материалы, а также с броней из профилированной
стальной оцинкованной ленты

в) все остальные марки кабелей с защитными покровами
г) в свинцовой оболочке без защитных покровов

0

-20

-15

-7
-20

Лист

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата 5
И-25-00-437577/103/МС.ЭС



 Таблица 4.2. Способы размотки кабеля с барабана

Область примененияСпособ размотки

Разметка кабеля с движущегося кабельного
транспортёра, автомобиля или трубоукладчика. При
отсутствии указанных механизмов могут быть
применены также сани, передвигаемые трактором
или тягачом

Краткое описание способа

В траншее, барабан с кабелем устанавливают на
транспортёре, в кузове автомобиля или на
специальной траверсе трубоукладчика

В случаях, когда механизм
может свободно
передвигаться вдоль трассы и
когда в траншее нет
препятствий, требующих
протяжки через них кабеля
(трубы, блоки, поперечные
подземные сооружения,
поперечные крепления
траншеи и т.д.)

Разметка кабеля трактором или автомобилем
Тяжение кабеля производят трактором или

автомобилем. Барабан с кабелем
устанавливают на одном из концов трассы

Размотка кабеля канатом с помощью приводной
лебёдки

Барабан с кабелем устанавливают на одном из
концов трассы. Размотку кабеля вдоль траншеи
производят по роликам тяжением каната приводной
лебёдки (электрифицированной или с двигателем
внутреннего сгорания

В случаях, когда способ
раскатки с движущегося
механизма по каким-либо
причинам неприменим

Размотка кабеля канатом с помощью ручной
лебёдки То же, но с применением ручной лебедки

То же, но при небольших
длинах кабеля и в случае
невозможности применения
приводной лебёдки (например,
при отсутствии источника
питания электроэнергией)

Размотка кабеля с барабана
Размотку кабеля с барабана, как пробило, производят механизированным способом. Перед размоткой

кабеля барабан устанавливают на домкраты и поднимают на 15-20 см от поверхности земли, кузова
автомобиля и т. п. так, чтобы барабан мог свободно вращаться, не смещаясь при этом вдоль оси. Барабан
устанавливают таким образом, чтобы кабель разматывался с верхней части барабана. После снятия
обшивки с торцов щёк барабана удаляют или тщательно забивают торчащие гвозди.

Для размотки кабеля через осевое отверстие барабана продевают стальную ось по ГОСТ 2590-88.
Стальные оси для кабельных транспортёров и специальных кабельных автомобилей обычно входят в их
комплект.
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5. Выбор сечения кабеля.
Выбор сечения кабеля осуществляется на основании документов:

 технические условия ПАО «Россети Московский регион»
 технические материалы, согласованные с Заказчиком;
 техническая документация на проектируемое оборудование.

Нов. ВРЩ-0,4 кВ 

Рр=200 кВт; 
cosφ= 0.94; 
Iр=315А

Выбор сечения кабеля осуществляется по аварийному режиму и второй категории надежности. На 
основании ПУЭ гл.1.3 (изд.7) п.1.3.11,табл. 1.3.7 ГОСТ Р 50571.15-97 
«Электроустановки зданий», ГОСТ Р 50669-94, выбираем кабели марки АПвБШп(г)-1 4х240 мм2 

Сечение кабельной линии проверим по допустимой 
потере напряжения: ΔU=(Sр*Lкаб*Zкаб)/Uн² *100%=2,4%
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6. Мероприятия по технике безопасности.
Для обеспечения безопасности и предотвращения поражения людей электрическим током,

предусматриваются следующие меры безопасности:
Все работы по монтажу электрооборудования должны выполняться квалифицированным

электротехническим персоналом с соблюдением действующих нормативных документов и правил по
технике безопасности:
       а). СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
       б). Правила  технической эксплуатации электроустановок  потребителей и
          правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
          потребителей;
      в). Правила устройства электроустановок (ПУЭ 6,7 издание)

7. Заземление.
Согласно п. 1.7.61 ПУЭ объекты должны быть оборудованы защитным заземлением. Сопротивление

контура заземления не должно превышать 4 Ом. Перед производством и в процессе монтажных
работ необходимо соблюдать правила ТБ согласно СНиП Ш-4-80, ВСН 604-IV87, "Правил техники
безопасности при выполнении строительных и наладочных работ".

8. Восстановление нарушенных земель и охрана окружающей
среды.

При разработке проекта учтены требования «Законодательства об охране природы» и «основ
земельного законодательства».

Проектируемые объекты сооружаются для передачи электроэнергии на напряжении 0,6 кВ с
последующим её распределением.

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами
в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация
отсутствуют.

В связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению
производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

Вырубка зелёных насаждений при строительстве В Л производится согласно ПП РФ от 26.02.09 г.
№160.

После приёмки КЛ производится трамбовка поверхности почвы в зоне строительства.
После сооружения КЛ на земельном участке который использовался при строительстве КЛ,

производится планировка площадей.

9. Охрана труда и техника безопасности.
Важнейшим условием безопасности работ является строгое соблюдение технологических режимов,
технических правил, а также технических условий при эксплуатации инженерного оборудования.
    Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо:

-использование технически совершенного оборудования, размещения оборудования, обеспечивающего
его свободное обслуживание, устройство заземляющих устройств с нормированной величиной
сопротивления; -использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов,
в конструкции которых заложены принципы охраны труда; -прокладка участков линий вблизи
действующих, находящихся под напряжением электроустановок, должна выполняться с соблюдением
нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов; -при рытье траншеи для
прокладки кабеля, в случае, когда имеется опасность обвала стенок шеи, их необходимо укреплять
горизонтально расположенными досками с вертикальным стояками и поперечными распорками.
Место производства работ должно быть ограждено с установкой предупредительных знаков, причем

в ночное время на ограждении необходимо вывесить световые сигналы. На короба, закрывающие
откопанные кабели, надлежит вывешивать плакаты «Стой - высокое напряжение» или «Стой - опасно для
жизни».

   Для пешеходов и проезда транспорта через траншеи должны быть перекинуты мостки.
        До начала работ по раскопке траншей под прокладку кабелей и укладку труб вызвать на место

производства работ представителей организаций ведающих существующими подземными

коммуникациями, расположенными в зоне строительства. Земляные работы в местах пересечения

подземными коммуникациями производить только в присутствии соответствующих

представителей. Строительные работы выполнять в соответствии со СНиП Ш4-80, СНиП

3.05.06.85.

       При монтаже использовать изделия и материалы, имеющие сертификаты ГОССТАНДАРТа РФ.

Возможно применение изделий и материалов, отличающихся от указанных в проекте марок, но с

аналогичными характеристиками.

И-25-00-437577/103/МС.ЭС



ГНБ 1-1'
1скв.∅492мм; 3тр.ПЭ∅160мм
Lпл=62.00м; Lпроф=64.00м

ТП-10/0,4кВ
№ 22627

Приемный котлован
1,0х1,0х1,0м

Стена здания в сторону
нов. ВРЩ-0,4кВ
Соединит. муфта 1кВ
4Стп-1-150/240 МКС -
2 компл.

Рабочий котлован
1,0х1,0х1,0м

2КЛ АПвБШп(г)-1 4х240
ТП-10/0,4кВ № 22627  -
стена здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ 
Lтраншеи=44м (без учета ГНБ)
LкабА=115м
LкабБ=112м

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Хольнов
Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р

12.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

12.25
12.25

Ситуационный план
М1:2000

1

Условные обозначения
- Пр. кабельные линии

- Пр. трубы
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ГНБ 1-1'
1скв.∅492мм; 3тр.ПЭ∅160мм
Lпл=62.00м; Lпроф=64.00м

ТП-10/0,4кВ
№ 22627

Приемный котлован
1,0х1,0х1,0м

Стена здания в сторону
нов. ВРЩ-0,4кВ
Соединит. муфта 1кВ
4Стп-1-150/240 МКС -
2 компл.

Рабочий котлован
1,0х1,0х1,0м

2КЛ АПвБШп(г)-1 4х240
ТП-10/0,4кВ № 22627  -
стена здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ 
Lтраншеи=44м (без учета ГНБ)
LкабА=115м
LкабБ=112м

Земельный участок на балансе

ГБУ "Жилищник района Некрасовка"

(77:04:0006003)

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Хольнов
Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р

12.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

12.25
12.25

Кадастровая 
выкопировка

1.2
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ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДАМОСКВЫ ”ЖИЛИЩНИК РАЙОНАНЕКРАСОВКА”

(ГБУ «Жи.лишннк районаНекрасовка»)
Юридическийадрес:ул. 2-я Вольская, д.24. г. Москва, 1 1 1 674

Телефон/факс +7 (499) 746-73-81. электронная почта:

от

Официа.льныйсайт: https:jjnekrasovka.gbyuvao.ru
ОКНО 32439513 ОГРН 5147746427626
ИНН 7721854410 КПП 772101001

Генеральномудиректору
ООО “Энергомир»
А. А. Митряшину

Уважаемый АндрейАлексеевич!
В ответ на обращениеN9 К-75/25 от 12.12.2025 по вопросурассмотренияи

согласования плана прокладкиКЛ 0,4 кВ на объектепо титулу: ”Строительство
2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ N222627 до стены здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.1-я
Вольская, д.22, корп.1 ”, ГБУ «ЖилищникрайонаНекрасовка»(далее

Учреждение) сообщает, в части, касающейсяпроизводстваработна территории,

подведомственнойУчреждению, производствоработсогласовано приусловии:
Прохождениечерез проезжуючасть закрытомспособомбез разрытия

траншеи;
- Согласованияработс управойрайонаНекрасовка;
Предоставлениягарантийногописьма в адрес главы управы района

Некрасовкао восстановлении нарушенногоблагоустройстватерритории(копию
письма направить в Учреждение);

- Обеспечениябезопасногопроходаи проездапо территории, содержания
строительнойплощадки в соответствии с правиламисанитарногосодержания
территории, организацииуборкии обеспечениячистоты и порядка в городе
Москве;

Восстановленияблагоустройстватерритории, находящейсяна балансе
Учреждения, в полном объёмепосле окончания работ;

ОбращаюВаше внимание, что, согласно пункту 2.3.2. Правилпроведения
земляных работ, установки временных ограждений, размещениявременных
объектовв городеМоскве, утверждённыхпостановлением ПравительстваМосквы
.N2 299-ПП от 19.05.2015, в срок не позднее трехкалендарныхднейдо начала

производства работисполнитель извещает о начале указанных работ
балансодержателейтерриторий.УведомитьУчреждениео начале производства
работможно путёмнаправления официальногописьма на официальныйадрес



электроннойпочты dir nekrasovka@mail.ru, на официальныйсайт Учрежденияв

сети Интернетhttps://nekrasovka.uvaogbu.ru, либопредоставивнарочнопо адресу
2-я Вольская улица, д.24, помещение N21.

Руководитель

КалмыковаА.С.
8- (495)706-71-26

Д.А.Крючков



nPABHTEJILCTBO MOCKBbI
VriPABA PAHOHA HEKPACOBKA FOPOM MOCKBbI

IOro-BocTOHHbiH a^MHHHCTpaTHBHbiH OKpyr

1-ji BojibCKafl yjinua,a.24,Kopn.l, MocKBa 111674 
le^e^JOH: (495) 706-97-87, OaKc: (495) 706-82-57
OKHO 59806170, OPPH 1027721011262, MHH/KOn 7721248508/772101001

E-mail: nekrasovka@uvao.mos.ru
nekrasovka_uvao@puvao.mos.ru
www.nekrasovka.mos.ru

K' OT ^ ^ ^4^
FenepajibHOMy ^HpeKTopy 

OOO «3HeproMHp»
A.A. MHxpsiiiiHHy

iia

B otbct Ha Bame oGpameHHe ot 06.03.2026 r. M 01-09-1205/26 (Hcx.^o 
K-7/26), no sonpocy paccMoxpeHHH h corjiacoBaHna npoeKxa npoKJia^KH KJ1 0,4kB 
no THxyjiy: «CxponxejibcxBO 2KJI-0,4kB ox TTI-10/0,4kB M22627 jxo cxchbi 

b x.n. FIMP: r.MocKBa, yji.l-5i BojibCKaa, 21.22, Kopn.l» ajih uyyKjx MKC - 
4)HJiHajia 11AO «PoccexH Mockobckhh perHOH» corjiacno TV FLAO «Poccexn 
Mockobckhh peraoH» JVb H-25-00- 437577/103/MC, cooGmaio.

B COOXBeXCXBHH C nOJIHOMOHHJIMH, yXBep^eHHblMH noexaHOBJieHHeM
IlpaBHxejibcxBa Mockew ox 24.02.2010 No 157-1111 «0 nojiHOMonjwx
xeppnxopnajibHbix opranoB ncnojiHHxejibHOH bjibcxh ropo/ia MocKBbi» ynpasa 
panona ne ocymecxBJiaex cornacoBaHne npezicxaBJieHHOH npoeKXHOH 
2(OKyMeHxai(HH.

Bmccxc c xeM, npHHannHajibHbix B03pa)KeHHH no peannsannH npoexxHbix 
pemennH ne HMeexca, npn ycjiOBnn BOCcxanoBJ^HHH napyrnenHoro b xo^e 
npoBCAeHHa pa6ox GjiaroycxponcxBa xeppnxopHH.

3aiviecTHTejib rjiaebi ynpaebi H.C. FyGHUKHH

ry6Hm<nfi n.c.
8-495-706-99-30

mailto:nekrasovka@uvao.mos.ru
mailto:nekrasovka_uvao@puvao.mos.ru
http://www.nekrasovka.mos.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) 

115035, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 19, стр. 1  

Телефон: (495) 957-73-54, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn 

ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001  

ООО "Энергомир" 

___________________________ 
kholnovenergomir@mail.ru 

Обращение по вопросу проведения работ по объекту "Строительство 

2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, 
ул. 1-я Вольская, д. 22, корп. 1" (далее – Проект) Департаментом культурного 
наследия города Москва (далее – Департамент) рассмотрено. 

Согласно представленному ситуационному плану проведение работ 
предполагается вне зон охраны объектов культурного наследия, а также вне зон 

охраняемого ландшафта. 
На территории проектирования отсутствуют объекты археологического 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия, зоны охраняемого культурного 
слоя. 

Данными об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на территории проектирования Департамент не 

располагает. 
Представленной документацией при реализации Проекта планируется 

проведение работ, на территории ранее подвергшейся техногенному воздействию. 

Учитывая изложенное, в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2023 г. № 2418 "Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на 

территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ" проведение 

археологической разведки и государственной историко-культурной экспертизы в 
целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, на территории, подлежащей воздействию 
работ, связанных с реализацией Проекта, не требуется. 

mailto:dkn_info@mos.ru
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Департамент не возражает против проведения работ согласно 

представленной документации. 

Первый заместитель руководителя – 
главный археолог города Москвы       Л.В.Кондрашев 

Ш.В.Хецуриани, (495) 950-38-88, доб. 96757 



Госуда рствен ное бюджетное учрежден и е города Москвы

"Московский rородской трест геолоrо-геодезических и картографических работ"

ФнuuгшрttOIрЕсI
-!-

Москва 125040ЛенинградскиЙ проспект,д.11 Тел.;8-499-257-09-11

Техническое заключение N9 3037-26
о соответствии проектной документации Сводному плану подземных

коммуникацийи соорух(ений в городе Москве.
(положительное техн ическое за кл ючен и е)

от 08.04.2026

Адрес работ: z.MocKBo, ЮВДО, улuцо 7-я Вольская n1,oM 22 Корпус 7

Проектная орган иза ция: ООО " Эн е pzovup"

Орга низа ция за казчика:' ООО " Эн е реомuр"

Виды и объёмы работ:
Кобел ьн ые л uн uч эле кm росн абже н uя.

УЧаСmок - Lобtц=113 м.п.! в mом ччсле:
- усmройсmво mраншеч dля проклаdкч КЛ элекmроснабженuя (2КЛ) 0,4 кВ - L=57 м.п.;
- )акрыmьtй перехоd (1-1') ГНБ - 7 скв. 3 mр. ПЭ d=760MM, L=62,0M,

ПоС 0о 7zа.

Примечание ОПС: \

- Рабоmы в рамкох dонноzо проекmа весmч в сооmвеmсmвчu с Посmоновленчем
Правчmельсmва Москвы оm 19 мая 2015 е. N9299-ПП кОБ УТВЕРЖ!,ЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОИЗВОДСТВД ЗЕМЛЯНЫХ РДБОТ, УСТДНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ОГРДЖДЕНИЙ, РДЗМЕЩЕНИЯ
BPEMEHH\\X ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)), о uменно: прч СТРОГОМ соблюOенчч пункmов
2,3 u 2,5.
- rЩо начала проuзвоdсmва рабоm учесmь коммунuкацuю по daHHbtM конmрольной съемкч.
-,Що переdачu проекm(l но проuзвоOсmво выполнumь рекоменdацчч, саOержаLцчеся в
свеdен uях о ераOосmроumельном развumчч mеррumорчu,
- В bt пол н u m ь у сл ов u я получе н н ых соел а сов о н ч й.

- Обеспечumьвьtполненuе меропрuяmчй по заLцumе ч сохронносmч uнженерньlх
коммунuкацчй u сооруженчй, попаOаюtцuх в зону проuзвоdсmво земляньlх рабоm в рамках
dонноzо проекmа.

заместитель
начальника группы

Документ подготовил
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ГНБ 1-1'
1скв.∅492мм; 3тр.ПЭ∅160мм
Lпл=62.00м; Lпроф=64.00м

ТП-10/0,4кВ
№ 22627

ИЧ КЛ № 5451а-23
ТЗ ОПС № 2771-23
ООО "Энергомир"

Приемный котлован
1,0х1,0х1,0м

3тр. ПЭ d=160мм
L=2м

2тр. ПЭ d=160мм
L=5м

2тр. АЦ d=100мм
L=1м

2тр. АЦ d=100мм
L=1м

Стена здания в сторону
нов. ВРЩ-0,4кВ
Соединит. муфта 1кВ
4Стп-1-150/240 МКС -
2 компл.

ИЧ КЛ № 5451а-23
ТЗ ОПС № 2771-23
ООО "Энергомир"

Рабочий котлован
1,0х1,0х1,0м

3тр. ПЭ d=160мм
L=2м

2КЛ АПвБШп(г)-1 4х240
ТП-10/0,4кВ № 22627  -
стена здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ 
Lтраншеи=44м (без учета ГНБ)
LкабА=115м
LкабБ=112м

2тр. ПЭ d=160мм
L=3м

3тр. ПЭ d=160мм
L=15м

~380/220 В

PEN

РУ-0,4кВ

PEN

РУ-0,4кВ

~380/220 В

Граница БП и ЭО

Граница участка

Заявителя

МКС

Абонент

315А 315А

Аварийный режим

нов. ВРЩ-0,4кВ:

Pр=200,0кВт

Ip=315,0 А

cosф=0,94

ΔU=2,4%

А
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в
Б
Ш
п
(г
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1 
4
х
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4
0
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=
11
5м
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п
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4
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4
0
 

L
=
11
2м

 

160А 160А

ТП-22627 луч А  ТП-22627 луч Б  

нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя 

Wh

Установка средств коммерческого учета

проводится силами сторонней подрядной

организации ПАО "Россети Московский регион"

Wh

СЕЧЕНИЕ ТРАНШЕЙ
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ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 07.02.23

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

3/667-23 - ИГДИ-Г

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата Строительство  2КЛ-0.4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22637 до стены здания в сторону ВРЩ-
0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

Наименование объекта:

ООО "Энергомир"Заказчик:
Разработал
Полевые работы Семенов А. А. ��.��.��
Камерал. работы Воронова О. А. ��.��.�� г. Москва, 1-я Вольская 

улица, д. 22, кор. 1
Местоположение (адрес) объекта:

A-II-27-04Номенклатура:

Стадия Лист Листов

И 1
Подзем. работы Седова А. М. ��.��.��
Коррект. топогр. Корпусова С. В. ��.��.��
Коррект. подзем. Рыжкова Л.А. ��.��.��

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(M 1:500)

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
© ГБУ "Мосгоргеотрест" ЛГР (Кр.лин.) Þерепанова Е. А. ��.��.��

Дубликат кр.отм. Петрунина М. Д. ��.��.��

Данный топографо-геодезический план смонтирован в электронном

виде из фрагментов заказа № 3/667-23-ИГДИ-Г, выданных ГБУ

«Мосгоргеотрест» и является их точной копией.

Копии согласований верны.

Главный инженер проекта __________ Данилов В.В.

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
границы территорий общего пользования 
улично-дорожной сети границы лесопарковых зеленых поясов границы территорий общего пользования

границы береговых полос границы зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

границы объектов природного комплекса 
города Москвы

границы водоохранных зон границы полос отвода железных дорог границы территорий, занятых линейными 
объектами

границы охранных зон объектов 
культурного наследия

границы защитных зон объектов 
культурного наследия границы зон затопления и подтопления

границы приаэродромной территории границы зон охраняемого объекта границы зон I пояса санитарной охраны

границы зон II пояса санитарной охраны границы прибрежных защитных полос границы зон охраняемого военного объекта

границы режимов регулирования 
градостроительной деятельности

границы зон ограничений передающего 
радиотехнического объекта

границы зон охраняемого природного 
ландшафта

границы охранных зон особо охраняемой 
природной территории границы санитарно-защитных зон границы особо охраняемых зелёных 

территорий
границы охранных зон объектов 
электроэнергетики

границы охранных зон объектов 
инфраструктуры метрополитена

границы охранных зон линий и сооружений 
связи

границы охранных зон трубопроводов границы охранных зон стационарных 
пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей среды

границы охранных зон пунктов 
государственной геодезической, нивелирной 
и гравиметрической сети

границы зон минимальных расстояний границы охранных зон тепловых сетей границы территорий объектов культурного 
наследия

границы особо охраняемых природных 
территорий

границы территорий, зарезервированных для 
образования особо охраняемых природных 
территорий

границы технических зон инженерных 
коммуникаций и сооружений

границы технических зон метрополитена границы внеуличных переходных переходов границы полос воздушных подходов на 
аэродромах

границы линий застройки границы территорий общего пользования 
ОДМС границы зон транспортных сооружений

границы зон IА пояса санитарной охраны границы зон IБ пояса санитарной охраны границы жёсткой зоны II пояса санитарной 
охраны

границы зон III пояса санитарной охраны границы памятников природы границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
водопровод (водовод) водосток дренаж

канализация газопровод теплопровод

кабель МОСЭНЕРГО кабель МОСГОРСВЕТ кабель телевидения

кабель ДС кабель МПС кабель связи УПО

кабель радио золопровод воздухопровод

илопровод кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС телефон. канализация

бронированный кабель связи волновод блочная канализация МОСЭНЕРГО

кабельный коллектор МОСЭНЕРГО кабель заземления бездейств. прокладки

общий коллектор проекты

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

система координат: Московская; система высот: Московская

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Хольнов
Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р

12.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

12.25
12.25

План трассы
М1:500

2

Условные обозначения

- Пр. кабельные линии

- Пр. трубы

Принципиальная однолинейная схема

- Пр. ГНБ
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Московские кабельные сети

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1
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Установка средств коммерческого учета

проводится силами сторонней подрядной организации 
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AutoCAD SHX Text
Инв. N%%D подл.

AutoCAD SHX Text
Подп. и дата

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N%%D

AutoCAD SHX Text
Формат

AutoCAD SHX Text
А4



И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Кабельные линии 0,4 кВ
Стадия Лист Листов

Изм. К.уч. Лист №док. Подп. Дата
Разраб.
ГИП
Нач.отд.

Хольнов
Данилов
Данилов

ООО "Энергомир"

Р

12.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1

12.25
12.25

4

Габариты кабельных траншей и объемы земляных работ

1.. Глубина траншеи задана от поверхности земли окончательно спланированной территори

2.. Объемы земляных работ проведены для траншей с отвесными стенками. При выполнении транш
с углами естественного откоса (а) следует принимать соответствующие поправки;

3.. Охранная зона выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах которой запрещается сбрасывать больш
тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки. В пределах охранной зоны укладка других коммуникаций без
согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию, не допускается.
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№п
/п

Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначения
документа, опросного листа

Код оборудования,
изделия, материала Ед. изм Кол-во, ед. Масса

, кг Примечание

Прокладка кабеля в земле

1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 26,707068

2 Песок строительный ГОСТ 8736-2014 м³ 1,505

Прокладка кабеля в трубах

1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 49,4496 В т.ч. 2% на
обрезку

2 Труба полиэтиленовая, электротехническая, термостойкая, двухслойная 160х8.1мм ГОСТ Р 70751-2023 Электропайп
АМПЕРА РС SN12 160х8.1мм F4 ООО «ГК ПОЛИПЛАСТИК»       м 73

3 Уплотнитель кабельных проходов УКПТ
ЗАО "Михневский з-д

электроизделий" шт 18

4 Заглушка на трубу ПКП-2
ЗАО "Михневский з-д

электроизделий" шт 10

5 Песок строительный ГОСТ 8736-2014 м³ 3,4225

Прокладка кабеля в ТП/ВРЩ

1 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп(г)-1 4х240 АО "Людиновокабель" м 10,2
В т.ч. 2% на

обрезку

2 Муфта  концевая ПЗЭМИ компл. 2

3 Огнезащитное покрытие Стабитерм 225 ООО "НПФ Лаборатория
огнезащиты" кг 2,0128

В т.ч. 2% на обрезку

В т.ч. 2% на змейку

4КВНтп-1-150/240 МКС

Хольнов

Данилов

Изм.

К.уч.

Лист №док. Подп.

Разраб.

ГИП

Нач.отд.
Данилов

Кабельные линии 0,4 кВ

Стадия Лист

Листов

ООО "Энергомир"

Р

Спецификация оборудования, изделий и

материалов

1
1

12.25
12.25
12.25

Заказчик: ПАО «Россети Московский регион»
Московские кабельные сети

3 Муфта  соединительная ПЗЭМИ компл. 24СТп-1-150/240 МКС

И-25-00-437577/103/МС.ЭС

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №22627 до стены здания,
в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1
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