


Сводная смета№12-01

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

№ п.п.		Перечень выполняемых работ	Обоснование	Стоимость работ, руб.		
				Изыскательских	Проектных	Всего
1		2	3	4	5	6
Проектные работы						
1		Прокладка 2КЛ-0,4кВ	Смета 12-01-01	-	366 847,85	366 847,85
2		Прокладка 2КЛ-0,4кВ (ГНБ)	Смета 12-01-02		3 780 479,03	3780 479,03
3		Установка ВРЩ	Смета 12-01-03		19 085,80	19 085,80
Итого проектные работы					4166 412,68	4166 412,68
Изыскательские работы						
4		Инженерно-геодезические изыскания М 1:500. Нанесение красных линий	ГБУ "Мосгоргеотрест" Дог. № МОЭСК-26 от 12.01.2026 Заказ № МОЭСК-26/00004, МОЭСК-25 от 09.01.2025 заказ МОЭСК-25/00147	279 796,00		279 796,00
Согласования						
5		Техническое заключение о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в г.Москве на прокладку инженерных коммуникаций, выполненной на ИТП М1:500 (М1:200)	ГБУ "Мосгоргеотрест" объект-аналог		56 200,00	56 200,00
6		Рассмотрение на соответствие действующих Норм и Правил проектной документации электроустановок энергосберегающих организаций и промышленных предприятий (КЛ - 0,4 кВ)	ФБУ "НТЦ "Энергобезопасность" объект-аналог		9 580,00	9 580,00
7		Согласование проектной документации объекта	Жилищник р-на Хамовники		30 754,56	30 754,56
Итого согласования					96 534,56	96 534,56
Всего				279 796,00	4262 947,24	4542 743,24

Составил: _____



Локальная смета № ЛС №09-01-01.1

ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" К счету-договору


Контрольно-геодезическая съемка подземных коммуникаций и сооружений

Заявитель: МКС-филиал ПАО "Россети Московский регион"

№ п/п	Наименование работы	Обоснование	Значение к-та	Объем	Ед. изм.	Базовая цена(руб)	Стоимость работ(руб)
Полевые работы							
1	Плановая и высотная привязка отдельных точек	MPP-3.1.02-23.					
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.							
	Категория сложности - третья, Расстояние между точками - до 50, Финансирование - бюджет	п.1, табл.4.4.6.1		6	точка	124,86	749
	Выполнение изысканий в условиях специального режима 6 точек	табл.2.1, пункт 2	1,250				
	Выпуск материалов в электронном виде	Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест" от 09.07.2021 г. №533	0,999				
	Привязка точек в траншеях при глубине св. 1.0 до 3.0	прим.6 к табл. 4.4.6.1	1,300				
	Итого с учетом коэффициентов		1,623				1216
	Категория сложности - третья, Расстояние между точками - до 50, Финансирование - бюджет	п.1, табл.4.4.6.1		131	точка	124,86	16357
	Выполнение изысканий в условиях специального режима 131 точка	табл.2.1, пункт 2	1,250				
	Выпуск материалов в электронном виде	Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест" от 09.07.2021 г. №533	0,999				

	Итого с учетом коэффициентов		1,249				20430
Итого полевых работ с к-тами							21646
Условия выполнения полевых работ							
	Выполнение изысканий в неблагоприятный период года (с 20.10 по 31.03)	пункт 1, табл.2.1	1,150			21646 x 1.150	24 893
	Расходы по внутреннему транспорту	пункт 2.4,табл.2.2	18,75%			от 24893	4 667
	По организации и ликвидации работ	пункт 2.5,табл.2.3	15%			от 24893+4667	4 434
Итого полевых работ							33 994
Итого по смете							33 994
Итого с инфляционным индексом		Приказ Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025 (9.954x1=9.954) 100% от суммы 33994					338 376

Составил



Расчет предварительный №3

ГУП "МОСГОРГЕОТРЕСТ"


Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодевичья наб.

СБЦ МРР-9.11-18

№ п/п	Наименование работы	Обоснование	Знач та	Объем	Ед. изм.	Базовая цена (руб)	Стоимость работ (руб)
1	Проверка участка по инженерным коммуникациям и другим факторам	табл3.1.4 п1 (до 1га)		0,04	га	483	483
2	Рассмотрение проектов электрических кабелей	табл3.1.1 п.1 (до 500м)		37,4	пм	285	285
	К=0,8 - 2 прокладки до 100 м; К=0,7 - 3 прокладки до 100 м; К=0,6 - 4 прокладки до 100 м; К=0,5 - 5 и более прокладки до 100 м;	СБЦ МРР-9.11-18	0,8				285
3	Рассмотрение проектов подземных коммуникаций ГНБ	табл3.1.1 п4 (100-300м)		152,50	пм	523	523
	при глубине более 6 м - К=1,25; при глубине более 10 м - К=1,5;	прим.4	1,25				
	К=0,8 - 2 прокладки до 100 м;	прим.11	0,8				
			1,25				654
3.1	Рассмотрение проектов подземных коммуникаций ГНБ	табл3.1.1 п4 (50-100м)		76,50	пм	498	498
	при глубине более 6 м - К=1,25; при глубине более 10 м - К=1,5;	прим.4	1,5				
	К=0,8 - 2 прокладки до 100 м;	прим.11	0,8				
			1,20				598
3.1	Рассмотрение проектов подземных коммуникаций ГНБ	табл3.1.1 п4 (100-300м)		148,60	пм	523	523
	при глубине более 6 м - К=1,25; при глубине более 10 м - К=1,5;	прим.4	1,25				
	К=0,8 - 2 прокладки до 100 м;	прим.11	0,8				
			1,25				654
4	Рассмотрение проектов стройгенпланов	табл3.1.2 п1 (до 1га)		0,03	га	695	695
	Итого						3 369
5	При наличии в зоне производства проектируемых работ свыше 6 инженерных коммуникаций применяется коэффициент 1,2.	прим.1	1,2				

6	При наличии в зоне производства проектируемых работ федеральных и городских объектов специального назначения, зон Метрополитена, информация о которых не подлежит отображению на материалах инженерно-геодезических изысканий, применяется коэффициент 1,1.	прим.3	1,1				
7	В случае если при рассмотрении проекта в М 1:500 (1:200) также требуется рассмотрение материалов градостроительной или иной документации в масштабах М 1:2000, 1:10000 стоимость работ определяется с применением коэффициента 1,3.	прим.2	1,3				
8			1,560				
	Итого						5 256
9	Информация по ранее запроектированным коммуникациям и сооружениям	табл3.1.5 п1		1 объект		156	156
10	Информация об актуальности инженерно-топографического плана	табл3.1.5 п2		1 объект		234	234
	Итого						5 646
	Итого с инфляционным индексом	Приложение к приказу Москомэкспертизы №МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025г.	9,954				56 200

Составил



СМЕТА №12-01-02
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Наименование предприятия, объекта,
стадия проектирования

Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10772 до ВРЩ-
0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,
Новодевичья наб.

Наименование этапа, вида проектных и
изыскательских работ
Наименование организации Заказчика
Наименование организации Подрядчика

Рабочий проект
МКС-филиал ПАО "Россети Московский регион"
ДОРХС

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе "Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства"	Расчет стоимости	Стоимость, руб. РФ (без НДС)
			(a+b*x) * Коэффициенты	
			или	
			Стоимость строительства* %/100	
1	Закрытый переход №1, м.п. 152,50	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-4.2.03-20 табл.3.3, п.8 a= 49500 руб. b= 855 руб. x= 377,60 м.п.	Ц(6)2000=(a+b*X)*40,39%	150 391,36
2	Закрытый переход №2 , м.п. 76,50	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-4.2.03-20 табл.3.3, п.8 a= 49500 руб. b= 855 руб. x= 377,60 м.п.	Ц(6)2000=(a+b*X))*20,26%	75 437,70
3	Закрытый переход №3 , м.п. 148,60	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства в г.Москве МРР-4.2.02-18 табл.3.3, п.8 a= 49500 руб. b= 855 руб. x= 377,60 м.п.	Ц(6)2000=((a+b*X))*39,35%	146 518,94
	Сбор исходных данных	МРР-1.1.03-22 табл. 5.2 п.1	2%	7 446,96
	Итого проектные работы в базовом уровне цен 2001 г.			379 794,96
	Итого с коэффициентом перевода в текущий уровень цен на 1 квартал 2026г.	Приложение к приказу Москомэкспертизы №МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025г.	9,954	3780 479,03
	ВСЕГО:			3780 479,03

Составил: 