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УТВЕРЖДАЮ: 

«Заказчик» 
СОГЛАСОВАНО: 

«Подрядчик» 
Начальник управления по разработке и согласованию 
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/_____________________/Жданов В. И./ 
В соответствии с Доверенностью №16F2222B-49C7-4D52-B83E-

FA4D9ECD95E2 от 13.05.2026 

/_____________________/Пумпинец Е. А./ 
В соответствии с Доверенностью № b14d1881-c844-4604-9e40-

34ee371912ab от 10.03.2026 

              М.П.   М.П. 
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на выполнение инженерно-геодезических изысканий М 1:500 (Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2026 г. 

  



№ 

п/п 

Наименование 

данных 

Содержание данных для выполнения работ 

1. Общие данные 

1.1 Основные сведения об объекте 

1.1.1 Наименование объекта 

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15646 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка 

ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6 
 

1.1.2 Местоположение объекта 

г.Москва, Юрловский проезд, вл.6 

Границы изысканий принять в соответствии с Приложением к Договору – 

«Ситуационный план участка изысканий» 

1.1.3 
Идентификационные 

сведения об объекте 

уровень ответственности зданий и сооружений: Нормальный 

назначение: Непроизводственный 

принадлежность к опасным производственным объектам: не относится 

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: нет 

категория взрывопожарной опасности: нет данных 

 

1.1.4 
Вид градостроительной 

деятельности 

Нет данных 

 

1.1.5 

Сведения о категориях 

земель и разрешенном 

виде использования 

земельных участков на 

основании данных ЕГРН 

нет данных 

 

1.2 Особые условия 

В случае попадания в границу заказа водных объектов в части гидрографии 

указываются только урез воды на дату топографической съемки, береговые 

линии, направление течения (для рек), подземные коммуникации в границах 

водного объекта наносятся по имеющимся в ГБУ «Мосгоргеотрест» материалам. 

 

В случае длительного (более 90 (девяносто) календарных дней с даты 

письменного уведомления Подрядчиком) невыполнения Заказчиком 

обязательства по организации допуска (доступа) на территорию, в том числе 

требующую получения от компетентных органов согласований (разрешений) на 

выполнение работ на участке изысканий, Подрядчик по истечение указанного 

срока вправе: 

а) отказаться от исполнения заказа (аннулировать заказ) - в случае недопуска 

(недоступа) Подрядчика на весь участок изысканий; 

б) отказаться от исполнения части заказа (исключить территорию недопуска 

(недоступа) из границ заказа). 

 

1.3 
Идентификационные 

сведения о заказчике 

Наименование организации: ПАО "Россети Московский регион" 

Юридический адрес: 115114, Россия, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр. 

2 

ИНН: 5036065113 

Фамилия, инициалы, номер телефона, e-mail ответственного представителя 

Заказчика:  

Жданов Вячеслав Игоревич, тел. 9160635545 e-mail: ZhdanovVI@rossetimr.ru 

ID Заказчика: 62300 

ID представителя заказчика: 666405 

 

1.4 
Идентификационные 

сведения о Подрядчике 

ГБУ «Мосгоргеотрест» 

ИНН: 7714972558 

Юридический адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11  

телефон (499)257-09-11 факс: (499)257-10-83, e-mail: info.mggt@mos.ru 

 

1.5 
Перечень исходных 

данных 

План или схема с указанием границ заказа в виде замкнутого контура (контуров) 

в форматах pdf, DGN или DWG. 

Схемы к дефектным актам АО «Мосводоканал» на водопровод (при наличии) 

 

1.6 
Вид инженерных 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500 

 

1.7 Цели и задачи 

Создание инженерно-топографического плана (далее также – ИТП) участка с 

целью получения данных, необходимых и достаточных для осуществления 

градостроительной деятельности. 

mailto:info.mggt@mos.ru


 

1.8 
Этап выполнения 

инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации 

проводятся в один этап 

 

2. Основные требования 

2.1 
Требования к 

выполнению работ 

Создание инженерно-топографического плана М 1:500 по результатам 

инженерно-геодезических изысканий (выполнения топографической съемки М 

1:500, полевого обследования подземных коммуникаций), с нанесением линий 

градостроительного регулирования и основных планировочных высотных 

(красных) отметок, с составлением программы изысканий и технического отчета 

 

2.2 

Комплекс мероприятий, 

проводимых в процессе 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500:  

- Составление программы инженерно-геодезических изысканий; 

- Топографическая съемка М1:500; 

- Камеральная обработка результатов съемки и составление топографического 

плана в цифровом виде; 

- Полевое обследование подземных коммуникаций;  

- Составление плана подземных коммуникаций М 1:500 по результатам 

полевого обследования, материалам Сводного плана наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений в городе Москве; 

- Нанесение на план подземных коммуникаций проектируемых подземных 

инженерных трасс (при наличии); 

- Проверка полноты планов подземных коммуникаций в МКС – филиал ПАО 

«Россети Московский регион» (при необходимости); 

- Нанесение на инженерно-топографический план актуальных линий 

градостроительного регулирования (ЛГР) или выдача информации в составе 

топографического плана об отсутствии ЛГР в границах заказа; 

- Проверка наличия и нанесение основных планировочных высотных 

(красных) отметок (изготовление копий исходных документов при их 

наличии и отражение информации в составе топографического плана) или 

выдача информации в составе топографического плана (об отсутствии 

основных планировочных высотных (красных) отметок); 

- Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

2.3 Система координат МСК Москвы 

2.4 Система высот Московская 

2.5 Масштаб 1:500 

2.6 Высота сечения рельефа 0,5 метра 

2.7 
Нормативные 

документы 

- «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- «СП 11-104-97. «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства»; 

- «СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

часть II, «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-

геодезических изысканиях для строительства»; 

- «СП 317.1325800.2017. Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства. Общие правила производства работ»; 

- Закон г. Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в городе 

Москве»; 

- Постановление Правительства Москвы от 16.04.2019 № 365-ПП «Об 

утверждении Порядка ведения сводного плана регулирования использования 

территории города Москвы»; 

- Постановление Правительства Москвы от 09.08.2022 N 1749-ПП (ред.  

от 18.02.2025) "О Государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности города Москвы, внесении изменений в 

правовые акты города Москвы и признании утратившими силу отдельных 

положений правовых актов города Москвы". 

 

2.8 
Требования к опорной 

геодезической сети 

Изыскания выполнить от пунктов опорной геодезической сети города Москвы 

(ОГС Москвы) и сети базовых станций системы навигационно-геодезического 

обеспечения города Москвы (СНГО Москвы). 

 

2.9 Требования по Контроль и приемку работ осуществлять в соответствии с требованиями 



обеспечению контроля 

качества при 

выполнении инженерно-

геодезических 

изысканий 

действующей нормативной документации.  

Факт проведения контроля работ зафиксировать подписями ответственных 

исполнителей в штампе ИТП, а также актом контроля полевых и камеральных 

работ (разместить в техническом отчете). 

 

2.10 

Дополнительные 

требования к инженерно-

топографическим 

планам 

- На застроенной территории выполняется детальное координирование углов 

капитальных зданий и оснований надземных сооружений, координирование 

выходов подземных коммуникаций; 

- На план наносятся деревья ориентирного и культурно-исторического 

значения. Деревья толщиной более 5 см наносятся на план по имеющимся 

архивным данным. При отсутствии архивных данных на плане указывается 

контур растительности с характеристиками: преобладающая порода, средняя 

высота, средняя толщина и среднее расстояние между деревьями; 

- Поиск углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций 

производить с использованием трубокабелеискателя; 

- При необходимости, обусловленной отсутствием исполнительных чертежей, 

оформленных и зарегистрированных в установленном порядке и отсутствием 

возможности определить положение подземных коммуникаций без 

шурфления, уточнение планово-высотного положения подземных 

коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненных Заказчиком; 

- Данные о проектируемых подземных коммуникациях наносятся на ИТП по 

материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест» (при наличии); 

- Проектируемые коммуникации на ИТП показываются черным цветом, 

действующие и строящиеся подземные коммуникации - с использованием 

цветов, указанных в условных обозначениях. Стиль линий, используемый 

для отображения проектируемых коммуникаций, совпадает с условными 

знаками, применяемыми для нанесения на ИТП действующих и строящихся 

подземных коммуникаций. Толщина линий проектируемых коммуникаций - 

тоньше и равняется 0.1мм на бумажном носителе. Характеристики и 

высотные отметки проектируемых коммуникаций подписываются шрифтом 

меньшим (H=0.8, W=0.8) по сравнению с основным шрифтом; 

- Инженерно-топографический план составляется в условных знаках для 

топографических планов масштаба 1:500. Правила начертания. М., 1979 

(предназначены для применения при производстве работ на территории  

г. Москвы и лесопаркового защитного пояса). 

- Размещение результатов инженерных изысканий и согласование полноты 

плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с 

их техническими характеристиками в Государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ГИС 

ОГД г.Москвы) подтверждается протоколом регистрации результатов 

изысканий. 

 

2.11 

Требования к составу, 

форме и формату 

предоставления 

результатов инженерно-

геодезических 

изысканий (Состав 

отчетной документации) 

 

Результат работ – технический отчет представляется Заказчику в электронном 

виде в формате PDF, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Дополнительно предоставляется инженерно-топографический план в 

электронном виде в формате DWG.  

 

2.12 Срок выполнения работ 

составляет 

10 рабочих дней (дня). 
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Приложение к договору № МОЭСК-26 от 12.01.2026 Заказ № МОЭСК-26/00095ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

Смета составлена 30-ИЮЛ-2026 13:32:43

Смета

Страница 1 из 3

№
п/п

Полевые работы

Камеральные работы

Высота сечения рельефа - 0.5,
Категория сложности - третья,
Тип территории - застроенная,
Финансирование - бюджет

Высота сечения рельефа - 0.5,
Категория сложности - третья,
Тип территории - застроенная,
Финансирование - бюджет

Высота сечения рельефа - 0.5,
Категория сложности - третья,
Тип территории - застроенная,
Финансирование - бюджет

4271.79

6621.27

1624.16

 0.71

 0.32

 0.71

га

га

га

табл.2.1, пункт 2

прим.7 к табл.3.2.3

табл.3.2.5, пункт 1

табл.2.1, пункт 2

табл.3.2.5, пункт 1

пункт 2.4,табл.2.2

пункт 2.5,табл.2.3

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533
прим.7 к табл.3.2.3

прим.6 к табл.3.2.3

прим.8 к табл.3.2.3

Итого полевых работ с к-тами

Итого полевых работ

  1.028

  1.250

  1.400

  1.031

  1.400

13.75%

15%

  0.998

  1.250

  1.150

  1.150

Выполнение изысканий в условиях
специального режима     0.08 га
Координирование углов всех кап.
зданий, выходов подз. комм. и
осн.надзем. сооруж.     0.71 га
Небольшие участки до 1 га     0.71
га

Выполнение изысканий в условиях
специального режима     0.04 га
Небольшие участки до 1 га     0.32
га

Расходы по внутреннему
транспорту 14 км
По организации и ликвидации работ

Выпуск материалов в электронном
виде
Координирование углов всех кап.
зданий, выходов подз. комм. и
осн.надзем. сооруж.     0.71 га
Нанесение актуальных линий
градостроительного регулирования
Проверка наличия и нанесение
основных планировочных
высотных (красных) отметок
(изготовление копий исходных
документов при их наличии и
отражение информации в составе

Наименование работы Обоснование
Значение

к-та
Объем

Ед.
изм.

Базовая
цена (руб)

Стоимость
работ (руб)

3033

2119

1153

 8 514

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

 1.799

 1.443

 11 138

 5 456

 3 058

1

2

3

Создание инженерно-
топографического плана

М1:500

Создание плана подземных
коммуникаций со съемкой

трубокабелеискателем М 1:500

Условия выполнения полевых
работ

Создание инженерно-
топографического плана

М1:500

Адрес заказа: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500

п.6, табл.3.2.3

п.6, табл.3.2.6

п.6, табл.3.2.3

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23

1171

1453

от 8514

от 8514+1171



Приложение к договору № МОЭСК-26 от 12.01.2026 Заказ № МОЭСК-26/00095ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

Смета составлена 30-ИЮЛ-2026 13:32:43

Смета

Страница 2 из 3

№
п/п

Камеральные работы

Высота сечения рельефа - 0.5,
Категория сложности - третья,
Тип территории - застроенная,
Финансирование - бюджет

Кол-во коммуникаций на участке
- свыше 6, Финансирование -
бюджет

Финансирование - бюджет

Финансирование - бюджет

Финансирование - бюджет

2517.45

1001.17

23.96

500

312.54

 0.32

 0.39

 28.00

 1.00

 1.00

га

га

точка

орг

лист
А4

прим.8 к табл.3.2.3

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

Приказ ГБУ "Мосгоргеотрест"
от 09.07.2021г. №533

  1.150
  1.150

  0.998

  0.998

  0.998

  0.998

  0.998

  0.998

топографического плана)
Проверка наличия и нанесение
перспективного поперечного
профиля улицы (изготовление
копий исходных документов при их
наличии и отражение информации
в составе топографического
плана)

Выпуск материалов в электронном
виде

Выпуск материалов в электронном
виде

Выпуск материалов в электронном
виде

Выпуск материалов в электронном
виде

Выпуск материалов в электронном
виде

Выпуск материалов в электронном
виде

Наименование работы Обоснование
Значение

к-та
Объем

Ед.
изм.

Базовая
цена (руб)

Стоимость
работ (руб)

806

390

671

500

313

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

Итого с учетом коэффициентов

 1.897

 0.998

 0.998

 0.998

 0.998

 0.998

 0.998

 2 187

 804

 389

 670

 499

 53

 103

 313

3

4

5

6

7

8

9

10

Создание плана подземных
коммуникаций со съемкой

трубокабелеискателем М 1:500

Составление плана подземных
коммуникаций М1:500

Нанесение проектируемых
подземных коммуникаций М

1:500

Проверка полноты планов в
эксплуатирующих организациях

Составление программы
изысканий

Составление технического
отчета

Изготовление схемы границ
заказа

Адрес заказа: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500

п.6, табл.3.2.6

пункт 1 к табл.4.5.4.1

пункт 2 таб. 4.5.5.1

прим. 3 к таб. 4.5.4.1

п.3, табл. 5.2.1

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23

МРР-3.1.02-23
таб. 4.11.1

МРР-3.1.02-23
таб. 4.11.2

МРР-3.1.02-23

от стоимости  полевых  и  камеральных  работ,
рассчитанной  по  ценам  раздела 4, МРР-3.1.02-23

от стоимости  полевых  и  камеральных  работ,
рассчитанной  по  ценам  раздела 4, МРР-3.1.02-23
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№
п/п

Камеральные работы
Итого камеральных работ

Наименование работы Обоснование
Значение

к-та
Объем

Ед.
изм.

Базовая
цена (руб)

Стоимость
работ (руб)

 5 018

Итого договорной
НДС 22%
Всего
Всего (сумма прописью)

 1.00  185 083
 40 718.26

 225 801.26
Двести двадцать пять тысяч восемьсот один рубль 26 коп.

Адрес заказа: г.Москва, Юрловский проезд, вл.6

Инженерно-геодезические изыскания М 1:500
Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"

В соответствии с доверенностью
№ b14d1881-c844-4604-9e40-34ee371912ab от 10.03.2026 г.

Пумпинец Е. А.

СОГЛАСОВАНО
Подрядчик Заказчик

 /_________________________________/_________________/
                                                                                  фио
                                    м.п.

               "__________"_______________________20____г.

 /_________________________________/_________________/
                                                                                  
                                 м.п.

               "__________"_______________________20____г.

Итого по смете
Итого c инфляционным
индексом

Приказ Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/26-49 от 24.06.2026
(11.456x1=11.456) 100% от суммы 16156

 16 156
 185 083


