
Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек,КЛ-10кВ от доп. яч. 1

сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от

доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1,

КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж.

РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397

Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР:г.Москва, пр-кт Вернадского,

ул.Лобачевского, з/у28/36, влд. 62

AutoCAD SHX Text
АО "Профэнерго"

AutoCAD SHX Text
на монтаж блоков БРП-10кВ автокраном LMT-1090 на объекте: "Строительство РП-10кВ   1,   2 с установкой 14 ячеек,КЛ-10кВ от доп. яч. 1 "

AutoCAD SHX Text
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7728818330-20251023-1224
(регистрационный номер выписки) 

23.10.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Акционерное общество "ПРОФЭНЕРГО"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1127746723510
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7728818330

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество "ПРОФЭНЕРГО"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица АО "ПРОФЭНЕРГО"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

117420, Россия, Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ, Москва, Наметкина, 14, кор. 2, пом. I, комн. 515

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение

проектных организаций «Энергетическое Сетевое
Проектирование» (СРО-П-093-18122009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-093-007728818330-0221

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

26.01.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 26.01.2018 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

26.01.2018

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 17.05.2018

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

89854459 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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Приложение № ______________________ 

к договору ТП № ИА-21-302-8689(636071) 

от 26 мая 2022 г.  

20 Район 

№ И-25-00-404372/125 «_____» _______________ 20 ___ г. 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

Московский фонд реновации жилой застройки 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства,

входящие в состав 2 этапа реализации 2.2 подэтапа строительства жилых домов на

территории: ЗАО, район Проспект Вернадского кв.32-33, 34-35, в соответствии с разработанной

МКС-КСИО-18-162-ПВ32 ЭС.1 (Том 6.1), в том числе:

1 этап – К21 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и

благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д.28, д. 32,

д. 34, д.36) по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, земельный

участок 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) (Западный административный округ)

2 этап – К19 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и

благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование

Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд.

75/3) (Западный административный округ).

3 этап – К11 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.

Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (Западный административный

округ).

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 2

этапа реализации 2.2 подэтапа строительства жилых домов на территории: ЗАО, район

Проспект Вернадского кв.32-33, 34-35, в соответствии с разработанной МКС-КСИО-18-162-

ПВ32 ЭС.1 (Том 6.1), в том числе:

1 этап – К21 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и

благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д.28, д. 32,

д. 34, д.36) по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, земельный

участок 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) (Западный административный округ)

2 этап – К19 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и

благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование

Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд.

75/3) (Западный административный округ).

3 этап – К11 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г.

Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (Западный административный

округ).

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя



 

составляет: 3 081,7 кВт. 

3.1. 1 этап: 1 001,8 кВт; 

3.2. 2 этап (1-я и 2-я очереди): 931,1 кВт; 

3.3. 3 этап (1-я и 2-я очереди): 1 148,8 кВт; 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: устанавливается в 

соответствии с дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического 

присоединения. 

7. Точки присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

1 этап: 

7.1. 1-2 точки кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. луча 

А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая часть, 

корпус 1-2, в том числе КП МПТЦ 1 корпус – 16,7 кВт, КП МПТЦ 2 корпус – 16,7 кВт) – 204,4 

кВт;  

7.2. 3-4 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть, корпус 4,5, в т.ч. ИТП – 24,08 кВт, КП МПТЦ 4 корпус – 10,0 кВт, КП МПТЦ 5 корпус 

– 10,0 кВт) – 199,2 кВт; 

7.3. 5-8 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (жилая 

часть, корпус 3,6, в т.ч. КП МПТЦ 3 корпус – 10,0 кВт, КП МПТЦ 6 корпус – 10,0 кВт) – 232,9 

кВт;  

7.4. 9-12 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (БКТ) – 

250,3 кВт; 

7.5. 13-14 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 (подземная 

автостоянка) – 115 кВт; 

2 этап: 

7.6. 15-18 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая 

часть, в т.ч.   ИТП-25,1 кВт и КП МПТЦ – 10 кВт) – 265,1 кВт; 

7.7. 19-22 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть) – 179,9 кВт; 

7.8. 23-24 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (нежилая 

часть, корпус 1,2) – 113,2 кВт; 

7.9. 25-26 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (нежилая 

часть, корпус 3,4) – 145,9 кВт; 

7.10. 27-30 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 

(автостоянка) – 227,0 кВт. 

3 этап: 

7.11. 31-34 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая 

часть, в т.ч.   ИТП-86,0 кВт) – 247,7 кВт; 



 

7.12. 35-36 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть) – 146,2 кВт; 

7.13. 37-38 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (нежилые 

помещения, БКТ) – 112,5 кВт; 

7.14. 39-40 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (жилая 

часть) – 160,8 кВт; 

7.15. 41-42 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 (жилая 

часть) – 155,4 кВт; 

7.16. 43-44 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №6 (нежилая 

часть) – 112,6 кВт; 

7.17. 45-48 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №7 

(автостоянка) – 213,6 кВт; 
8. Основной источник питания: ПС №731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево), ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская), ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 

110 кВ Семеновская). 

9. Резервный источник питания: ПС №731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево), ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская), ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 

110 кВ Семеновская). 
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за 

технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического 

присоединения:  

1 ЭТАП: 

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 

шт. (ТП-10/0,4 кВ №7 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1250 кВА*. Размещение ТП выполнить в соответствии с проектом 

планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. Предусмотреть возможность 

круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

 

* выбор номинала трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ №7 нов.  обусловлен перспективными 

нагрузками последующих этапов в соответствии с КСИО МКС-КСИО-18-162-ПВ32-ЭС.1 (Том 

6.1). Величина итоговой максимальной мощности на ТП-10/0,4 кВ №7 нов.   с учетом нагрузки 

К.31 ФОК (350 кВт) составит 1351,8 кВт. 

 

10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №7 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ 

№28129 до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №7 нов.  Протяженность каждой одножильной КЛ с 

пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 1 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,65 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,35 км; 

10.1.4. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№1 Заявителя. Применить вариант прокладки двух кабелей 

в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв. мм с 

пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 



 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.5. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км;  

10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.9. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

10.1.10. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №8 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1250 кВА**. Размещение ТП выполнить в соответствии с проектом 

планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. Предусмотреть возможность 

круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

 

** выбор номинала трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ №8 нов.  обусловлен перспективными 

нагрузками последующих этапов в соответствии с КСИО МКС-КСИО-18-162-ПВ32-ЭС.1 (Том 

6.1). Величина итоговой максимальной мощности на ТП-10/0,4 кВ №8 нов.  с учетом нагрузки К.32 

(260 кВт) и нагрузки К.30 (240 кВт) составит 1431,1 кВт. 

 

10.1.11. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №8 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.12. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от врезки в КЛ направлением 

ТП 10/0,4 кВ № 7 нов – РТП 10/0,4 кВ № 28129 до врезки в КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 

7 нов. – РТП 10/0,4 кВ № 28129 (сооружаются по I этапу) с заходом в яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 

кВ №8 нов. Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 

240кв. мм – 0,1 км, из них: 



 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,07 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.13. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.14. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.15. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.16. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.17. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.18. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

10.1.19. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ вновь 

сооружаемого РП 10 кВ №2 нов. (по п.п. 10.2.3.) до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №7 нов.  

Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 

0,3 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,2 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,1 км; 

10.1.20. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 



 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

10.1.21. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №6 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1000 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

10.1.22. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №6 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.23. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ 

№28127 до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6 нов.  Протяженность каждой одножильной КЛ с 

пластмассовой изоляцией сечением 240 кв. мм – 1,3 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,9 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,4 км; 

10.1.24. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.25. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.26. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.27. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.28. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.29. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №6. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.30. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №7. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.31. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 



 

 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

10.1.32. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ вновь 

сооружаемого РП 10 кВ №1 нов. (по п.п. 10.2.14.) до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6 нов.  

Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 

0,5 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,35 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,15 км; 

10.1.33. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

1 ЭТАП: 

10.2.1. Отсутствуют. 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

10.2.2. Отсутствуют. 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

10.2.3. Строительство распределительного пункта 10 кВ номинальным током от 500 до 1000 

А, 1 шт. (РП-10 кВ №2 нов.***). В РУ-10 кВ РП установить 14 ячеек. Размещение РП 

выполнить в соответствии с проектом планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. 

Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к РП; 

10.2.4. Оборудовать РП-10кВ №2 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, системой телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и 

телеуправления с возможностью передачи данных по основному и резервному каналу в 

расширенном диапазоне на вновь сооружаемом объекте; 

10.2.5. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной яч. 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого 

РП-10 кВ №2 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 

кв. мм –  1,7 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 1,1 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 0,6 км; 

10.2.6. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от яч. № 505 5 сек. КРУ 10 кВ ПС №397 110/10 кВ 

Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ №2 

нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 кв. мм –  5,0 

км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 3,0 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 2,0 км; 

10.2.7.  На 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

произвести замену ячеек, 2 шт., № 48, 50 на малогабаритные с высвобождением места под 

дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ в КРУ 10 

кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) определить проектом. 

10.2.8.  На 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

произвести замену ячеек, 2 шт., № 2, 4 на малогабаритные с высвобождением места под 

дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ в КРУ 10 

кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) определить проектом. 

10.2.9. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для присоединения 

новой КЛ на 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская). 

Типовой объем работ в ячейках 6-20 кВ РУ 6- 20 кВ ПС МВС для включения в ТУ к 

договорам на ТП №1.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 



 

10.2.10. Выполнить пуско-наладочные работы в ячейке № 505 5 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№397 110/10 кВ Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская); 

10.2.11. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

1, 3, 5 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская) 

дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым объемом работ в 

ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. Необходимость выполнения 

настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия настройки ДГР (ДГК), замены/ 

установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить проектом; 

10.2.12. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

1 и 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым объемом работ в 

ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. Необходимость выполнения 

настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия настройки ДГР (ДГК), замены/ 

установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить проектом; 

10.2.13. Выполнить реконструкцию с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ 

Очаково - Вернадская I, II цепи. Пропускную способность КВЛ 110 кВ определить проектом; 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

10.2.14. Отсутствуют. 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

10.2.15. Строительство распределительного пункта 10 кВ номинальным током от 500 до 1000 

А, 1 шт. (РП-10 кВ №1 нов.***). В РУ-10 кВ РП установить 14 ячеек. Размещение РП 

выполнить в соответствии с проектом планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. 

Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к РП; 

10.2.16. Оборудовать РП-10кВ №1 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, системой телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и 

телеуправления с возможностью передачи данных по основному и резервному каналу в 

расширенном диапазоне на вновь сооружаемом объекте; 

10.2.17. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной яч. 7 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого РП-

10 кВ №1 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 кв. 

мм –  4,3 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 2,8 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 1,5 км; 

10.2.18. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной ячейки 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ 

ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) до яч. РУ-10 кВ вновь сооружаемого 

РП-10 кВ №1 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 

кв. мм –  2,0 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 1,2 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 0,8 км; 

10.2.19. На 7 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ 

Тропарево) произвести замену ячеек, 2 шт., № 48, 50 на малогабаритные с высвобождением 

места под дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ 

в КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево) определить 

проектом; 

10.2.20. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для 

присоединения новой КЛ на 7 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС 110 кВ №731 110/10 кВ Тропарево № 



 

686 110/10 кВ (ПС 110 кВ Тропарево) для присоединения новой КЛ. Типовой объем работ в 

ячейках 6-20 кВ РУ 6-20 кВ ПС МВС для включения в ТУ к договорам на ТП №1.2 от 

30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 

10.2.21. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для 

присоединения новой КЛ на 2-й сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 

110 кВ Вернадская). Типовой объем работ в ячейках 6-20 кВ РУ 6-20 кВ ПС МВС для 

включения в ТУ к договорам на ТП №1.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 

10.2.22. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

5 сек 10 кВ+7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево № 686 110/10 кВ (ПС 

110 кВ Тропарево) дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым 

объемом работ в ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. 

Необходимость выполнения настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия 

настройки ДГР (ДГК), замены/ установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить 

проектом; 

10.2.23. Выполнить строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - 

Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ 

Хованская. Пропускную способность КВЛ 110 кВ определить проектом. 

*** - строительство объектов осуществляется по титулу N_I-308780. 

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации 

управляющих воздействий ПА (АЧР). 

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести 

проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой 

является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый 

ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

1 ЭТАП: 

11.1.1. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.2. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 

11.1.3. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.4. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации. 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

11.1.6. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.7. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 



 

11.1.8. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.9. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации; 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

11.1.5. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

11.1.10. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.11. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 

11.1.12. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.13. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации; 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

11.1.14. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион». 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта 

на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке 

приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и 

коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. 

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ 

не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35). 

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать 

с филиалом ПАО ''Россети Московский регион'' Московские кабельные сети. 

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих 

несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя 

фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в 

соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества 

электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей 

указанной информации в ПАО ''Россети Московский регион''. 

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, 

внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и 

здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель 

обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование 

вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных 

резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные 



 

резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 

внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления 

электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от 

технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО ''Россети Московский 

регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор при участии ПАО ''Россети Московский регион'' и Заявителя и после 

выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию 

объектов Заявителя. 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № ИА-21-302-8689(636071) 

от 26 мая 2022 г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не 

создает никаких прав и/или обязанностей. 

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

12.6. Ранее выданные ТУ № И-24-00-524953/125 аннулируются. 
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ЛистСтадия Листов

РП 1

К.уч.Изм. Лист ПодписьN док. Дата

Подъездные пути АО"Профэнерго"

Блочный комплектный распределительный
пункт 10кВ с ячейками КСО-298, с

трансформаторами 2х63кВ.
Кривошеин

Разраб. Коновалов

Нач.отд.

06.25

06.25

ГИП Третьяков 06.25

308780/ПС-22-АС-РП1
Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек,КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево

до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ
от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ

ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР:г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского,
з/у28/36, влд. 62
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ЛистСтадия Листов

РП 1

К.уч.Изм. Лист ПодписьN док. Дата

Подъездные пути АО"Профэнерго"

Блочный комплектный распределительный
пункт 10кВ с ячейками КСО-298, с

трансформаторами 2х63кВ.
Кривошеин

Разраб. Коновалов

Нач.отд.

06.25

06.25

ГИП Третьяков 06.25

308780/ПС-22-АС-РП2
Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек,КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до

сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп.
яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397

Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР:г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у28/36, влд. 62
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Третьяков

 Кривошеин

08.21

08.21

Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек,КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево

до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1,

КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек.

РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР:г.Москва, пр-кт Вернадского,

ул.Лобачевского, з/у28/36, влд. 62
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- РП №1 с контуром отмостки

Условные обозначения:

- Место складирования материалов

- Место хранения мусора

- Временное ограждение

- Место установки платформы с БКТП

- Место установки а/м крана Liebherr LTM 1090

Дуговая характеристика
грузоподъемности автомобильного

крана Liebherr LTM1090

Дуговая характеристика
грузоподъемности автомобильного

крана Liebherr LTM1080
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Лист

Подп№докЛист Дата

Стадия Листов

Изм Кол.уч

Лист

Подп№докЛист Дата

Стадия Листов
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Схема планировочной организации

земельного участка
ГИП

АО "Профэнерго"

03.25

03.25

Кол.уч

Лист

Подп№докЛист Дата

Стадия Листов

Изм Кол.уч

Лист

Подп№докЛист Дата

Стадия Листов
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Разработал Коновалов

Схема планировочной организации

земельного участка
ГИП

Н.отдела

Третьяков

Кривошеин

АО "Профэнерго"

1

03.25 ППРк

Строительство ТП-10/0,4кВ №6 с тр-ми 2х1000кВА, РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от доп.ячеек

ПС 110/10/6кВ № 731, № 713 до РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4к №

28127 с заходом в ТП-10/0,4кВ №6, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №6 до ВРУ №1-5 (1 этап),

в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, з/у 28/36
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- РП №2 с контуром отмостки

Условные обозначения:
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- Место складирования материалов

- Место хранения мусора

- Временное ограждение

- Место установки платформы с БКТП

- Место установки а/м крана Liebherr LTM 1100

Дуговая характеристика
грузоподъемности автомобильного

крана Liebherr LTM1090

Дуговая характеристика
грузоподъемности автомобильного

крана Liebherr LTM1080
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Схема планировочной организации

земельного участка
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Схема планировочной организации

земельного участка
ГИП

Н.отдела

Третьяков

Кривошеин

АО "Профэнерго"

1

03.25 ППРк

Строительство ТП-10/0,4кВ №6 с тр-ми 2х1000кВА, РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от доп.ячеек

ПС 110/10/6кВ № 731, № 713 до РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4к №

28127 с заходом в ТП-10/0,4кВ №6, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №6 до ВРУ №1-5 (1 этап),

в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, з/у 28/36
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