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Содержание тома

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

Маскин А .С .
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
Проектная организация : АО "Москоллектор "

Шифр проекта :   656/657/658/659- Гор ;
Проект : Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК "Проспект Вернадского " ПК 7 -
ПК 43+5 м , в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2.

Наименование типа прокладки , марка кабеля Ед . изм Кол -во Примечание

1
Прокладка КЛ -1
АПвВнг -LS 3 х (1x500/70)-10 кВ

м 317
ОГК "Вернадский "

ПК 0- ПК 28, ПК 28 Гал .
ПК 0- ПК 2

2
Прокладка КЛ -2
АПвВнг -LS 3 х (1x500/70)-10 кВ

м 317
ОГК "Вернадский "

ПК 0- ПК 28, ПК 28 Гал .
ПК 0- ПК 2

3
Прокладка КЛ -1
АПвВнг -LS 3 х (1x500/70)-10 кВ

м 388
ОГК "Проспект
Вернадского "

ПК 7- ПК 43+5 м

4
Прокладка КЛ -2
АПвВнг -LS 3 х (1x500/70)-10 кВ

м 388
ОГК "Проспект
Вернадского "

ПК 7- ПК 43+5 м
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Паспорт проекта

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

Маскин А .С .
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ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЙ
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Ведомость согласований

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

Шифр проекта :   656/657/658/659- Гор ;
Проект : Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК "Проспект Вернадского " ПК 7 -
ПК 43+5 м , в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2.

Маскин А .С .

AutoCAD SHX Text
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Пояснительная записка

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "

07.2023

71П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

5

Маскин А .С .

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект : Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК "Проспект Вернадского " ПК 7 -
ПК 43+5 м , в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГК "Вернадский " и ОГК "Проспект Вернадского ".

ОГК "Вернадский " является действующим объектом , принятым в эксплуатацию в 1998 году .
Протяженность коллектора составляет 852,4 м .п .
ОГК "Проспект Вернадского " является действующим объектом .
Протяженность коллектора составляет 1044,34 м .п .
Адрес  ДП , обслуживающего  ОГК  "Вернадский " и  ОГК  "Проспект  Вернадского ":  пр -т  Вернадского

12 А .
ОГК  "Вернадский " и  ОГК  "Проспект  Вернадского " предназначены  для  совместной  прокладки  и

обслуживания  инженерных  коммуникаций , с  внутренними  инженерными  системами , обеспечивающими  его
функционирование .

Все работы выполняются внутри коллектора .
Глубина  залегания  ОГК   "Вернадский " и  ОГК  "Проспект  Вернадского " на  всей  протяженности

прокладываемых СКЛ - более 3- х метров ;

Коллектор  оснащен  существующими  действующими  системами  ( охранно -пожарной  сигнализацией ,

автоматическим  контролем  метана , диспетчерским  управлением ),  электрооборудованием  собственных

нужд , оборудован  принудительной  системой  вентиляции , системой  водоудаления  ( АНС ).  В  рабочем
сечении коллектора по кабельным полкам проложены высоковольтные кабели под напряжением .

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

В  соответствии  с  ТУ  №656- Гор  от  26.04.2023  необходимо  выполнить  прокладку  СКЛ  марки

АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 кВ ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 28 Гал . ПК 2 в ОГК "Вернадский ";

 - СКЛ -1 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 к В :
ОГК "Вернадский " ПОЛКА -МЕСТО :

ПК 0 - ПК 28 - полка 3/ место 1( Право );

ПК 28 Гал . 1 ПК 0 - ПК 28 Гал . 1 ПК 2 - Правый ход полка 5/ место 1( Право );

Длина прокладки СКЛ -1 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)-10 кВ в ОГК "Вернадский " - 320 м .п .
Направление СКЛ -1: напр . ПС №713 доп . яч . 1 секции - нов . РП -10 кВ №2 .
Длина кабеля для прокладки по коллектору "Вернадский " равна 320 м

(1 кабельная линия  длиной  по 320 м в 3 нитки ).

В  соответствии  с  ТУ  №658- Гор  от  26.04.2023  необходимо  выполнить  прокладку  СКЛ  марки

АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 кВ ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 28 Гал . ПК 2 в ОГК "Вернадский ";

 - СКЛ -2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 к В :
ОГК "Вернадский " ПОЛКА -МЕСТО :

ПК 0 - ПК 28 - полка 4/ место 1( Право );

ПК 28 Гал . 1 ПК 0 - ПК 28 Гал . 1 ПК 2 - Левый ход полка 4/ место 3( Право );

656/657/658/659- Гор

AutoCAD SHX Text
Формат: А4
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Лист

ДатаПодпись№ док.ЛистКол . уч .Изм .
656/657/658/659- Гор

2

Длина прокладки СКЛ -2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)-10 кВ в ОГК "Вернадский " - 320 м .п .
Направление СКЛ -2: напр . ПС №713 доп . яч . 2 секции - нов . РП -10 кВ №1.
Длина кабеля для прокладки по коллектору "Вернадский " равна 320 м

(1 кабельная линия  длиной  по 320 м в 3 нитки ).

В  соответствии  с  ТУ  №657- Гор  от  26.04.2023  необходимо  выполнить  прокладку  СКЛ  марки

АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 кВ ПК 7 - ПК 46+5 м в ОГК "Проспект Вернадского ";

 - СКЛ -1 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 к В :
ОГК "Проспект Вернадского " ПОЛКА -МЕСТО :

ПК 7 - ПК 43 - полка 5/ место 5( Право );

ПК 43 - ПК 43+5 м - полка 5/ место 3( Право );

Длина  прокладки  СКЛ -1  марки  АПвВнг -LS  3 х (1 х 500/70)-10 кВ  в  ОГК  "Проспект  Вернадского " -
370 м .п .

Направление СКЛ -1: напр . ПС №713 доп . яч . 1 секции - нов . РП -10 кВ №2
Длина кабеля для прокладки по коллектору "Вернадский " равна 370 м

(1 кабельная линия  длиной  по 370 м в 3 нитки ).

В  соответствии  с  ТУ  №659- Гор  от  26.04.2023  необходимо  выполнить  прокладку  СКЛ  марки

АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 кВ ПК 7 - ПК 46+5 м в ОГК "Проспект Вернадского ";

- СКЛ -2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 к В :
ОГК "Проспект Вернадского " ПОЛКА -МЕСТО :

ПК 7 - ПК 43 - полка 6/ место 5( Право );

ПК 43 - ПК 43+5 м - полка 6/ место 3( Право );

Длина  прокладки  СКЛ -2  марки  АПвВнг -LS  3 х (1 х 500/70)-10 кВ  в  ОГК  "Проспект  Вернадского " -
370 м .п .

Направление СКЛ -2: напр . ПС №713 доп . яч . 2 секции - нов . РП -10 кВ №1.
Длина кабеля для прокладки по коллектору "Вернадский " равна 370 м

(1 кабельная линия  длиной  по 370 м в 3 нитки ).

В  ОГК  "Вернадский " на  ПК 28  Гал . ПК 2  установить  стойку -кронштейн  с  установкой  двух
полок -консолей L=500 мм .

Для  СКЛ -1  в  ОГК  "Вернадский " на  ПК  28  Гал . ПК 0  - ПК 2  установить  щелевые  кабельные  полки

L=500 мм ; На  новые  полки  установить  А / Ц  лист , уложить  стык  в  стык , закрепить  скобами ;  Для
подъема  проект . СКЛ -1  на  полку  вертолет   на  ПК  28  Гал . ПК 2  требуется  заменить  одну  полку
№4  L=500 мм  на  L=700 мм  согласно  листу  15;  На  участке  ПК 0  - ПК  28  установить  полки -консоли

L=500 мм  с  установкой  А / Ц  листа ; На  ПК 28  Гал . ПК 2  установить  "полки -вертолет " ПВ  в
количестве 5 шт . высоту полок отрегулировать по месту .

В  ОГК  "Проспект  Вернадского " на  участке  ПК 43  - ПК 43+5 м  уложить  СКЛ -1  и  СКЛ -2  на  полки
№5  и  №6  соответственно  3 им  местом ;  На  участке  ПК 7  - ПК 43  заменить  полки  №5  и  №6  на
полки  L=700 мм  для  прокладки  СКЛ  5 ым  местом . Каждая  10 ая  полка  щелевая , для  крепления
проектируемых СКЛ .

Кабельные  полки  выполнить  из  металлопроката  марки  С 235  сварными  соединениями  из  уголка

50 х 50 х 5 ( крепление оцинкованными болтами 12 х 80).
Проектом  предусмотреноо  применение  покупных  готовых  кабельных  консолей  с  защитой  от

коррозии   методом  термодиффузионного  цинкования   ( класс  покрытия  5,  толщина  50  мкм .)  . При
нарушении  защитного  покрытия  во  время  монтажа  кабельных  конструкций  выполнить  обработку
составом Цинол по месту .
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Вход  проектируемых  СКЛ -1  и  СКЛ -2  в  ОГК  "Вернадский " выполнить  на  ПК 28  Гал . Правый  ход
ПК 2 и ПК 28 Гал . Левый ход ПК 2 соответственно в сущ . АЦ гильзы диаметром 150 м ( См . Узел 1);

Переход  проектируемых  СКЛ -1  и  СКЛ -2  из  ОГК  "Вернадский " ПК 0  в  ОГК  "Проспект  Вернадского "
ПК 43+5 м выполнить в проектируемые АЦ гильзы диаметром 150 мм ( См . Узел 3);

На  ПК 7  СКЛ -1  и  СКЛ -2  переходят  в  ОГК  "Проспект  Вернадского " собственности  АО  "ДРСУ "
через отсечную решетку .

Герметизацию АЦ гильз для прохода КЛ при входе / выходе из коллектора выполнить по Узлу 1.

Выполнить установку соединительных муфт марки 1 ПСт 10-500- В ( ПЗЭМИ ):
Кол -во соединительных муфт : 12 шт :
- 6 шт .(3 шт для СКЛ -1 и 3 шт . для СКЛ -2)  на ПК 2- ПК 3 ОГК "Вернадский ";
- 6 шт .(3 шт для СКЛ -1 и 3 шт . для СКЛ -2)  на ПК 12- ПК 13 ОГК "Вернадский "

По  всей  трассе  прокладки  пр . СКЛ  закрепить  к  кабельным  полкам   в  соответствии  с
требованиями СП 265.1325800.2016. Крепление КЛ около муфт производится с двух сторон.

В  связи  с  отсутствием  возможности  складирования  материалов  при  выполнении
строительно -монтажных  работ  внутри  коллекторов  и  паропровода  снабжение  необходимыми
материалами , инструментами  и  оборудованием  выполняется  ежедневно  через  аварийные  выходы
коллекторов , исходя  из  суточного  расхода . Площадки  разгрузки  располагаются  непосредственно
возле мест допуска в коллектор у аварийных выходов .

Работы  производятся  в  стесненных  условиях  ( ширина  прохода  0,8  -1 м )  при  наличии  в  зоне
производства  работ  действующего  технологического  оборудования  и  отсутствия  естественного
освещения . Работы  выполняются  в  местах  прохода  коммуникаций , находящихся  под  напряжением
( полное  снятие  напряжения  по  производственным  условиям  невозможно , перекладка  кабельных  линий
осуществляется  под  напряжением . Отсутствие  возможности  складирования  материалов ,
обуславливает  ведение  работ  захватками  ( использование  оперативно -суточного  запаса  материалов ,
инструментов  и  оборудования ).  При  проведении  работ  предпринимаются  мероприятия  по  сохранности
( защите )  существующих  коммуникаций  абонентов  в  коллекторах  ( работы  проводятся  без
отключения потребителей коммуникаций ).

     Расчет расхода гидроизоляционных материалов :
Пенекрит :
Насыпная плотность материала 1300±50 кг/ м .куб .
V=π R 2 *h = 3,14*0,075 2 *0,05 = 0,00088 м.куб. - объем материала в сухом состоянии.
1300*0,00088/10 = 0,1144 кг
к = 2 - коэффициент поглощения воды сухой смесью.
0,1144*2 = 0,2288 кг - объем сухой смеси для трубы d = 150 мм с одной стороны АЦ трубы (см. Узел 1)

Гидроизоляционный жгут (Пенебар, t=17 мм - 1 слой ленты)
76,9 мм - высота "треугольника" при укладке кабеля.
(150-76,9)/2 = 73,1 мм - расстояние, заполняемое набивкой между КЛ и А/Ц трубой.
73,1/17 = 4,3 - слоя ленты.
Р = 2π R = 2*3,14*0,1 = 0,314 м - длина одного слоя ленты Пенебар.
0,628*4,3 слоя = 2,7004 м - ленты Пенебар для обмотки КЛ с одной стороны АЦ трубы (см. Узел 1)
трубе d = 150мм.
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОКЛАДКИ СКЛ ПРЕДСТАВИТЬ К ОСМОТРУ ОТВЕТСТВЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ЭСПЛУАТАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ( РЭК -4) АО "МОСКОЛЛЕКТОР " ПОДГОТОВЛЕННУЮ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СКЛ
ТРАССУ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ В ПРОЕКТЕ ОБЪЕМАМИ РАБОТ .
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8
3. ЗАЩИТНЫЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ :

Проектом предусмотреть покрытие проектируемой СКЛ -1 и СКЛ -2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 
кВ по всей длине огнезащитным составом "Стабитерм-225" для защиты от возгорания и распространения 
горения . Толщина огнезащитного покрытия должна составлять 0,8 мм .

Покрытие наносится послойно безвоздушным распылением , возможно нанесение валиком или 
кистью . Защищаемая поверхность  должна быть сухой , очищенной от пыли , влаги , жира и т .п .

Расчет площади S покрытия КЛ огнезащитным составом  производится по формуле :
S = Lx3,14 х d;
где L -  расчетная длина кабеля ( м ), d - диаметр кабеля ( м ).
m= Sx1,5 ( кг ); 1,5 кг - коэффициент нормы расхода материала .
S  = (317+388) х 3 х 2 х 3,14 х 0,0486  = 645,51 кв .м . - площадь  покраски  проектируемых  СКЛ -1  и

СКЛ -2 марки  АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70) -10 кВ длиной 317+388 м каждая .
m = 645,51 х 1,5 = 968,27 кг

Для  защиты  КЛ , лежащей  на  дополнительных  металлических  конструкциях , в  местах  переходов  и
пересечений  КЛ , вертикальных  спусках/ подъемах , местах  выхода  КЛ  из  коллектора  использовать
огнезащитную сетку Инфлекс ФК -31.

Расчет материала Инфлекс ФК -31:
S=0,3385*L+0,04*L
где  0,3385 м  - ширина  огнезащитной  сетки , необходимая  для  полного  оборота  по  периметру  и

стыковки  внахлест  СКЛ  марки  АПвВнг -LS  3 х (1 х 500/70) -10 кВ , а  L( м )  - длина  участка  СКЛ ,
которую необходимо защитить .

0,3385*40+0,04*39=16 м ²

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По  трассе  прокладки  КЛ  необходимо  упорядочить  попутные  кабели , не  допускать  натяжения
кабелей на поворотах .

Выполнить  монтаж  маркировочных  кабельных  бирок  через  каждые  50  м  ( каждый  0- й  и  5- й
пикет  коллектора ),  на  поворотах , у  муфт , спусках  и  подъемах , у  кабельных  вводов  и  отсечных
перегородок с обеих сторон .

Установку  кабельных  полок  выполнить  с  соблюдением  нормативных  состояний . В  местах  с
большой  загруженностью  коллектора  ( места  уменьшения  сечения  коллектора , на  поворотах , резких
изгибах , в  местах  огибания  установленных  строительных  конструкций  коллектора )  межосевое
расстояние  между  полками  может  изменяться  согласно  действующим  нормам  ( п .2.3.123  ПУЭ  7  изд .):
между  полками  с  силовыми  кабелями  не  менее  200 мм  ( для  кабелей  до  10 кВ ),  с  силовыми  кабелями
не  менее  250 мм  ( для  кабелей  до  20-35 кВ ),  между  полками  с  кабелями  связи  не  менее  150 мм
( принято фактическое расстояние по обследованию 200 мм .)
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9При монтаже необходимо соблюдать расстояние свободного прохода не менее 0,7 м .
По  трассе  прокладки  уложить  АЦ  листы  по  ширине  полки , раздвинуть  существующие  стык  в

стык , закрепить скобами , выполнить упорядочивание существующих КЛ .
Уложить  кабель  на  запроектированных  местах , не  допуская  провисов  и   натяжения  кабеля

( прокладка "змейкой "  не допускается .
При  расчете  длинны  кабельной  линии  в  спецификации , применение  коэффициента  1,02

обусловлено вынужденными отходами кабелей при прокладке .
Укладку  кабеля  выполнить  с  соблюдением  нормативных  расстояний  между  кабельными  линиями .

При  размещении  на  полке  кабельных  линий  разных  марок  и  сечений  расстояние  между  ближайшими
кабельными  линиями  следует  предусматривать  не  менее  диаметра  кабеля  наибольшего  сечения , а  на
вертикальных  участках  трассы  кабельных  линий  - не  менее  полутора  диаметров  кабельной  линии
наибольшего сечения .

Установить кабельные стяжки через каждый 1 м , не допуская провисания кабеля .
Проектируемый кабель закрепить алюминиевой скобой с резиновой прокладкой к полке :
- в местах установки соединительных муфт с двух сторон ;
- с обеих сторон от углов поворота ;
- через каждые 10 м по всей протяженности трассы прокладки кабелей в коллекторе ;
- в местах ввода и вывода кабелей из коллектора ;
- при вертикальной прокладке кабелей в местах подъема и понижения коллектора
Кабельные  линии , прокладываемые  вертикально  по  конструкциям  и  стенам , должны  быть

закреплены на каждой кабельной конструкции не реже , чем через 1,0 м .
Для  защиты  КЛ , лежащей  на  дополнительных  металлических  конструкциях , в  местах  переходов  и

пересечений  КЛ , вертикальных  спусках/ подъемах , местах  выхода  КЛ  из  коллектора  использовать
огнезащитную сетку ИНФЛЕКС ФК -31 ( стыки сетки соединять монтажными клипсами ).

В  местах  прохода  кабеля  через  противопожарные  перегородки  свободное  пространство  заполнить
цементно -песчаным раствором 1:10.

При  пробитии  отверстий  в  конструкции  ж/ б  и  кирпичной  стены  выполнить  защиту
существующих КЛ с использованием временной конструкции защиты КЛ ( см . Лист 22).

Алгоритм защиты КЛ :
1. Установка в проход временной конструкции защиты КЛ ;
2. Пробитие  отверстий  и  выполнение  прочих  строительных  работ  включающих  возможность
повреждения существующих КЛ ;
3. Установка АЦ гильзы и последующая заделка её цементно -песчаным раствором .
4. Демонтаж временных конструкций защиты КЛ .

Кабельные  линии , прокладываемые  в  коллекторе , подлежат  маркировке .  Маркировку  выполняют  с
помощью  бирок  с  нанесением  соответствующего  диспетчерского  наименования , сечения  и  марки
кабельной линии .

Бирки  на  кабельных  линиях  в  общем  случае  размещают  через  каждый  0- й  и  5- й  пикет
коллектора  ( каждые  50  м )  по  всей  протяженности  прокладки  кабелей  в  коллекторе , в  местах
изменения  положения  кабельной  линии  на  полках , с  каждой  из  сторон  противопожарной  перегородки
или муфты и в местах ввода и вывода кабельных линий из коллектора .

Монтаж  муфт  должен  производиться  на  прямых  горизонтальных  участках . Кабельные  муфты
следует  размещать  по  центру  между  консолями , при  этом  муфты , располагаемые  на  одном
горизонтальном  потоке  кабельных  линий , следует  устанавливать  с  расстоянием  не  менее  2- х
метров друг от друга .

Запрещается  монтаж  муфт  на  поворотах , на  наклонных  и  зауженных  участках  трассы , под
монтажными  люками , на  кабель -ростах , в  местах  спуска/ подъема , менее  2- х  метров  от  кабельного
ввода  в  коллектор , а  также  в  кабельных  сооружениях  центров  питания . Использование  маломерных
отрезков  кабелей для сооружения протяженных КЛ не допускается .
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Все  кабельные  муфты  должны  быть  снабжены  бирками  с  обозначением  на  бирках  кабелей  и
концевых  муфт  марки , напряжения , сечения , номера  и  наименования  линий ;  на  бирках  соединительных
муфт  - номера  и  даты  монтажа . Бирки  должны  быть  стойкими  к  воздействию  окружающей  среды .
Применение металлических маркировочных бирок не допускается .

Строительно -монтажные  работы  должны  производиться  специализированной  организацией  при
строгом  соблюдении  «ПУЭ »,  «Правил  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок »,
«Правил производства земляных работ в г . Москве ».

После  окончания  работ  ( ежесменно )  выносить  из  коллектора  строительный  мусор  и  обрезки
кабеля .

Монтаж  кабеля  должен  осуществляться  в  соответствии  с  инструкцией  по  монтажу , которая
должна  быть  представлена  Поставщиком  ( изготовителем )  кабеля  и  проектом  производства  работ ,
разрабатываемым подрядной организацией , выполняющей монтаж кабеля .

Производство  земляных  работ  над  коллектором  и  ближе  одного  метра  от  его  стеновых  блоков
производить  вручную , по  окончанию  работ  восстановить  целостность  и  гидроизоляцию  коллектора . В
охранной  зоне  существующих  кабелей  земляные  работы  производить  вручную  с  повышенной
осторожностью , без применения механизмов , с предварительным шурфованием .

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В  соответствии  с  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации
( утвержденные  Постановлением  Правительства  РФ  от  16  сентября  2020  г . №  1479)  при  прокладке
кабеля предусмотрены следующие противопожарные мероприятия :

а )  при  проходе  кабелей  через  наружные  стены , перекрытия  и  перегородки  зданий  проектом
предусматривается  выполнение  огнестойких  уплотнений  ( цементно -песчаный  раствор  в
консистенции 1:10) с пределом огнестойкости 0,75 часа ;

В  соответствии  с  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации  ( утвержденные
Постановлением  Правительства  РФ  от  16  сентября  2020  г . №  1479)  при  проведении  огневых  работ
предусмотрены следующие противопожарные мероприятия :

а )  перед  началом  проведения  огневых  работ  произвести  вентилирование  технического  подполья
и кабельных ходков ;

б )  место  проведения  огневых  работ  очистить  от  горючих  веществ  и  материалов  в  радиусе  5
метров ;

в )  оборудование , строительные  конструкции , настилы  полов , отделка  и  облицовка , выполненные
из  горючих  материалов , находящиеся  в  радиусе  проведения  огневых  работ , должны  быть  защищены
от  попадания  на  них  искр  металлическим  экраном , покрывалами  для  изоляции  очага  возгорания  или
другими негорючими материалами ;

г ) огневые работы выполнять только при наличии наряда -допуска .

6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана  труда  и  техника  безопасности  в  строительстве  и  эксплуатации  проектируемых
объектов  обеспечиваются  принятием  всех  проектных  решений  в  строгом  соответствии  ПУЭ  и
СНиП  III-4-80,  СН  102-76,  требования  которых  учитывают  условия  безопасности  труда ,
предупреждения производственного травматизма , профессиональных заболеваний , пожаров и взрывов .

Работы  производятся  в  стесненных  условиях  при  наличии  в  зоне  производства  работ
действующего  технологического  оборудования  и  отсутствия  естественного  освещения . Работы
выполняются  в  местах  прохода  коммуникаций , находящихся  под  напряжением  ( полное  снятие
напряжения по производственным условиям невозможно .
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11
Персонал  должен  быть  обеспечен  спецодеждой , касками , защитной  обувью , перчатками  и

средствами  индивидуальной  защиты , пройти  проверку  знаний  Правил  по  ОТ  при  эксплуатации
электроустановок . Правил  устройства  электроустановок  и  других  НТД  и  его  квалификация
соответствовать выполняемой работе .

Ходить  в  подземных  сооружениях  необходимо  только  намеченными  маршрутами , при  этом  не
касаться расположенных там кабелей , контактных проводов , корпусов электрооборудования .

Не оставлять рабочее место до закрепления кабеля на кабельных конструкциях .

Перечень нормативных документов :

1. ГОСТ Р 21.101-2020  " Основные требования к проектной и рабочей документации ";
2. Правила устройства электроустановок , издание 7;
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г . № 1479 " Об утверждении правил
противопожарного режима в РФ ";
4. "СНиП " 3.01.01-85* - Организация строительного производства ;
5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок .2013
6. "Рекомендациями по прокладке и монтажу кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 10, 20 и 35 кВ ".
7. СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные . Правила проектирования и строительства .
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12 А

12 к 4

12 к 4

12 к 4

ПК 2

ПК 0

ПК 28ПК 24

ПК 17

ПК 9

ПК 3

ПК 45
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ос
пе
кт

 В
ер
на
дс
ко
го

ОГК "Вернадский " ( Прибой )

ОГК "Проспект Вернадского "

ОГК "Вернадский " ПК 2- ПК 3
Место установки
соединительных муфт
Муфты расположить по узлу 3

Прокладка 2 х СКЛ марки
АПвВнг -LS 3 х (1 х500/70)

Технические  решения , принятые  в  проектных  чертежах , соответсвуют  требованиям  экологических ,
санитарно -гигиенических , противопожарных  и  строительных  норм  и  правил , действующих  на  территории  Российской
Федерации  и  обеспечивают  безопасную  работу  для  жизни  и  здоровья  людей , эксплуатацию  объекта  при  соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации .

Руководитель проекта _________ Т .Н . Гордюшина

Проектируемая СКЛ -1 мар ки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

Условные обозначения :

Проход СКЛ через отсечную перегородку

Соединительная муфта на проектируемой СКЛ

Проектируемая СКЛ -2 мар ки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

6

6

7

7

8

8

9

9
Б

А

Вид А
Вход в ОГК "Вернадский "

СКЛ -1 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

ПК 28 Гал . Левый ход ПК 2 ( Право )

Вид Б
Вход в ОГК "Вернадский "

СКЛ -2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

ПК 28 Гал . Правый ход ПК 2 ( Право )

Вид В
Переход из ОГК "Вернадский "
в ОГК "Проспект Вернадского "

СКЛ -1/2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

ПК 0 ( Лево )

пр. КЛ

напр. ПС №713 доп. яч. 2 секции - нов. 
РП-10кВ №1 12 к 5

1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70), L=690м

пр. КЛ

напр. ПС №713 доп. яч. 1 секции - нов. 
РП-10кВ №2
1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70 ), L=690м

просверлить отверстие

и заложить а/ц трубу

∅150 мм L=0,3 м

Выход выпоолнить в сущ.

а/ц трубу ∅150 мм L=0,5 м
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ПК 0

ПК 3

ПК 44

ПК 45

ПК 33

пр
ос
пе
кт

 В
ер
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дс
ко
го

пр
ос
пе
кт

 В
ер
на
дс
ко
го

ОГК "Проспект Вернадского " ОГК "Проспект Вернадского "

ОГК "Вернадский " ( Прибой )

14 А

14 А

ПК 29

ПК 22

ПК 19

ПК 10

ПК 6

пр
ос
пе
кт

 В
ер
на
дс
ко
го

ОГК "Проспект Вернадского "

ПК 0

ПК 13

ОГК "Вернадский " ПК 2- ПК 3
Место установки
соединительных муфт
Муфты расположить по узлу 3

ОГК "Проспект Вернадского " ПК 13- ПК 14
Место установки
соединительных муфт
Муфты расположить по узлу 3

Прокладка 2 х СКЛ марки
АПвВнг -LS 3 х (1 х500/70)

Прокладка 2 х СКЛ марки
АПвВнг -LS 3 х (1 х500/70)

ПК 3

3

3

ПК 43

4

4

ПК 42

5

5

В

ПК 7

Коллектор в собственности
АО "ДРСУ " Переход проект СКЛ -1/2 в

коллектор АО "ДРСУ "

Проектируемая СКЛ -1 мар ки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

Условные обозначения :

Проход СКЛ через отсечную перегородку

Соединительная муфта на проектируемой СКЛ

Проектируемая СКЛ -2 мар ки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)

656/657/658/659- Гор

пр. КЛ

напр. ПС №713 доп. яч. 2 секции - нов. 
РП-10кВ №1
1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70), L=690м

пр. КЛ

напр. ПС №713 доп. яч. 1 секции - нов. 
РП-10кВ №2
1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70 ), L=690м

пр. КЛ

напр. ПС  №713 доп. яч. 1  секции - нов.

РП-10кВ №2

1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70 ), L=690м

пр. КЛ

напр. ПС №713 доп. яч. 2 секции - нов.

РП-10кВ №1

1КЛ АПвПуг-10-3(1x500/70 ), L=690м

просверлить отверстие

и заложить а/ц трубу

∅150 мм L=0,3 м

просверлить отверстие

и заложить а/ц трубу

∅150 мм L=0,3 м
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Сечения
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Сечение 7-7
ОГК "Вернадский ( Прибой )"

ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 28 Гал . ПК 2

2400

25
00

2400

Сечение 1-1
ОГК "Проспект Вернадского "

ПК 7 - ПК 42

2300

30
00

ТС

ТС

Сечение 2-2
ОГК "Проспект Вернадского "

ПК 42 - ПК 43

2300

30
00

ТС

ТС

В

Сечение 3-3
ОГК "Проспект Вернадского "

ПК 43 - ПК 43+5 м

2300

30
00

ТС

ТС

В

С .Н .С .Н .С .Н .

Сечение 4-4
ОГК "Вернадский ( Прибой )"

ПК 0 - ПК 19+5 м

2500

23
50

 Сечение 5-5
ОГК "Вернадский ( Прибой )"

ПК 19+5 м - ПК 25

2500

23
502

1

Сечение 6-6
ОГК "Вернадский ( Прибой )"

ПК 25 - ПК 28

2500

23
502

1

С .Н .

С .Н .С .Н .

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70) Правый ход
полка 5/ место 1( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70) Левый ход
полка 4/ место 3( Право )

6 6 6
4
3

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

5

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 3/ место 1( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 4/ место 1( Право )

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 3/ место 1( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 4/ место 1( Право )

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 3/ место 1( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 4/ место 1( Право )

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 5/ место 3( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 6/ место 3( Право )

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 5/ место 5( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 6/ место 5( Право )

СКЛ №1 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 5/ место 5( Право )

СКЛ №2 марки АПвВнг -LS
3 х (1 х500/70)

полка 6/ место 5( Право )
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С .Н .

ПК 28 ОГК "Вернадский "

В В

АА

Б

Б

Сечение А -А
ПК 28 ОГК "Вернадский "

Сечение Б -Б
ПК 28 ОГК "Вернадский "

Сечение В -В
ПК 28 ОГК "Вернадский "

Установка полки №3 и №4 L=500 мм от ПК 28
для прокладки СКЛ №1 и СКЛ №2 марки

АПвВнг -LS 3 х (1 х500/70)

ПК 29

ПК 27

Установка стойки -кронштейна с 2 мя
полками L=500 мм для прокладки СКЛ №1 и
СКЛ №2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х240/50)

Установка полки L=500 мм для прокладки СКЛ №2
марки АПвВнг -LS 3 х (1 х240/50)

Замена полки №4 L=500 мм на полку L=700

Установка полки №5 L=500 мм

Установка полки -вертолет H=800 мм

Установка
полки -вертолет H=1000 мм

4
3

Установка полки №3 и №4 L=500 мм от ПК 28
на уменьшение для прокладки проект . СКЛ №1
и СКЛ №2 марки АПвВнг -LS 3 х (1 х500/70)

Установка полки -вертолет H=800 мм

Установка полки -вертолет H=800 мм

Защита СКЛ при подъемах и переходах
сеткой

Защита СКЛ при подъемах и переходах
сеткой
Замена полки №4 L=500 мм на полку L=700

Установка полки №5 L=500 мм от ПК 0 до ПК 2 в галерее

Замена полки №4 L=500 мм на
полку L=700
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в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2
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ПК 0 ОГК "Вернадский "

А

А

Сечение А -А
ПК 0 ОГК "Вернадский "

ПК 1

Установка полки №5 L=500 мм

Защита СКЛ при подъемах и переходах
сеткой

Переход проект . СКЛ №1 и СКЛ №2 в ОГК
"Проспект Вернадского "
Выполнить в проект . гильзы d=0,15 м
Герметизацию КЛ выполнить по узлу _

Защита СКЛ при подъемах и переходах
сеткой

Установка полки №5 L=500 мм

Схема ПК 0 ОГК "Вернадский "
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Узел 1. Схема герметизации кабелей в установленную А / Ц
гильзу

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор
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17Узел 1
Схема герметизации кабелей в установленную А / Ц гильзу

( З кабеля диаметрами 48,6 мм )

Примечания :
1. На ПК 28 Гал . Левый ход ПК 2 и ПК 28 Гал . Правый ход ПК 2  ОГК "Вернадский " для входа КЛ в коллектор выполнить

пробивку отверстий D=150 мм изнутри коллектора под прямым углом в существующих гильзах ;
2. Все трубы кабельной канализации должны быть ровно обрезаны на уровне поверхности ж / б конструкции коллектора , в

местах пробития отверстия выполнить восстановление ж / б конструкции коллектора ц .п . раствором М 200, свободные гильзы
заложить слабым ц .п . раствором М 100, гильзы , занятые кабелем , герметизировать , согласно графической части ( для
обеспечения водогазонепроницаемости );

3. Перед  началом работ с гидропрокладкой "Пенебар " удалить антиадгезионную бумагу .
4. Плотно обмотать "Пенебар " липкой стороной к поверхности кабеля , при этом поверхность кабеля должна быть сухой и

чистой .
5. Расстояние от жгута "Пенебар " до краев конструкции должно быть не менее 50 мм .
6. Смешать сухую смесь "Пенекрит " с водой в следующей пропорции : 200 гр . воды на 1 кг смеси . Вливать воду в сухую

смесь ( не наоборот ).
7. Смешивать в течении 1-2 минут вручную либо с помощью бетономешалки . Вид приготовленной смеси : густой ,

пластилинообразный удобоукладываемый раствор .
8. Повторное добавление вод в раствор "Пенекрит " не допускается .
9. Заполнять трубу с кабелем раствором материала "Пенекрит " необходимо в 2 приема . Толщина наносимого слоя за 1

прием не должна превышать 30 мм .
10. Заполненную раствором "Пенекрит " трубу с кабелем и прилегающие области увлажнить и обработать раствором

материала "Пенеторн " в 2 слоя .
11. Для герметизации 3- х и более кабелей необходимо применить между ними специальную герметизирующую вставку

RDSS-Clipp-150.

1 - 1 2 - 2

АЦ труба ∅ 150 ммГидроизоляция
"Пенекрит "

Герметизирующая
вставка
RDSS-Clip-150 АЦ труба ∅ 150 мм

Гидроизоляция
"Пенекрит "

Герметизирующая
вставка
RDSS-Clip-150

УКПТ - 175/50
труба термоусаживаемая 1

1

2

2

2550

25 50

Гидроизоляция "Пенекрит "

Гидроизоляционная
прокладка
"Пенебар "

АЦ труба D у =150 мм
L=500 мм

Гидроизоляция
"Пенетрон " 2 слоя

Гидроизоляция
"Пенекрит "

Гидроизоляционная
прокладка
"Пенебар "

Проектируемая КЛ

Выход
кабеля из
коллектора

Оклеечная гидроизоляция
Изопласт ЭПП 4.0 в 2 слоя
по праймеру

Отверстие D=170 мм

Ц.п. раствор М200

Ц.п. раствор М200

Ц.п. раствор М200

Маскин А .С .
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Узел 2. Схема герметизации кабелей в отсечной
перегородке

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023
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Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов
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1 - 1

АЦ труба
∅ 150 мм

1

1

АЦ труба
D у =150 мм

Проектируемая КЛ

Узел 2
Схема герметизации кабелей в отсечной перегородке

Ц -п раствор
М 100

Ц -п раствор М 100

ж/ б конструкция
стены

Примечания :
1. Пространство между проектируемой КЛ и АЦ гильзой заполняется ц .п . раствором марки М 100;

Маскин А .С .
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Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор
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Маскин А .С .

Узел 3. Установка проектируемых А / Ц гильз в
отсечной перегородке

1 - 1

АЦ труба
Ø150 мм

1

1

АЦ труба
D у =150 мм

Проектируемая КЛ

Узел 3
Установка проектируемых А / Ц гильз в отсечной перегородке

Ц -п раствор
М 100

Ц -п раствор М 100

ЖБ стена

Пробитие отв . d=170 мм
Пространство между АЦ гильзой и
стеной заполнить
ц -п раствором М 200

Пробитие отв . d=170 мм
Пространство между АЦ гильзой и
стеной заполнить
ц -п раствором М 200

Ц -п раствор М 200

Примечания :
1. Пространство между проектируемой АЦ гильзой и стеной заполняется ц .п . раствором марки М 200;
2. Пространство между проектируемой КЛ и АЦ гильзой заполняется ц .п . раствором марки М 100;
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Узел 4. Схема расположения соединительных муфт
проектируемых КЛ

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор
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Кабель В

Кабель С Кабель А

Проектируемая КЛ

Соединительная
муфта кабеля С

Соединительная
муфта кабеля В

Соединительная
муфта кабеля А

Узел 4
Схема расположения соединительных муфт проектируемых КЛ

Примечания :

Соединительные муфты .
В кабельных сооружениях необходимо применять соединительные и переходные муфты с индексом «НГ ».
Монтаж соединительных и переходных муфт должен производиться на прямых горизонтальных участках ; центр муфты должен
располагаться по центру между консолями .
Муфты , располагаемые на одном горизонтальном потоке КЛ , следует устанавливать с расстоянием не менее 2 м друг от друга .
Монтаж соединительных и переходных муфт на поворотах и наклонных участках трассы , а также в кабельных сооружениях
центров питания , запрещается .
Крепление КЛ около муфт производится с двух сторон .

Маскин А .С .
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Узел 5. Крепление кабельной линии к кабельной полке

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
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Примечание :
1. На  прямолинейных  участках  закрепить  проектируемую  кабельную  линию  на  консолях  через  каждые  10  метров
алюминиевыми  скобами  с  прокладками  из  эластичного  материала , а  также  у  концевых  заделок , на  поворотах  трассы  с
обеих сторон изгибов , на опусках и подъемах к каждой консоли , у соединительных муфт с обеих сторон .
2. В  местах  крепления  кабеля , между  кабелем  и  металлической  скобой  ( хомут )  устанавливают  эластичные  прокладки  из
резины , толщиной 5 мм , предохраняющих оболочку кабеля от металлических повреждений .
3. Материал указан на 1 установочное место .

Узел 5
Крепление кабельной линии к кабельной полке

1

4

2

3

5

2D+64=161,2 мм

2D+88=185,2 мм

60

34 12

Скоба Крепление кабельной линии к
металлоконструкциям скобой

2D+10=107,2 мм

1,8
7D

+1
0=

10
0,
88

2
мм

1 -  хомут -скоба алюминиевый с резиновой прокладкой
2 - болт L=30 мм , гайка , шайба усиленная , М 10 компл .
3 - полка кабельная
4 - проектируемая КЛ
5 - АЦ лист

АПвВнг -LS 3 х (1x500/70)-10 кВ
 d=48,6 мм

Маскин А .С .

AutoCAD SHX Text
Формат: А4



Консоль кабельная

Соединение А / Ц листов
стык в стык

Скоба для соединения
А / Ц листов К 168

АЦЭИД 400
толщиной
10 мм

Узел 6
Крепление АЦЭИД

100 16

5

45

50

75

Консоль кабельная

АЦЭИД 400 толщиной 10 мм
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Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
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Разраб .
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Присэкару С .В .
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Маскин А .С . 07.2023
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07.2023 Узел 6. Крепление АЦЭИД
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Деталировка кабельных металлоконструкций
ПП 1, ПП 2

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор
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500 50 45 °

12
0

1

10500

460

Полка П 1, ПП 1 (L=500 мм )

Б 1

30

30
50∅ 14

Вид Б 1

1

Шайба гровер

Стойка -кронштейн

Кабельная полка

Шайба увеличенная

Гайка M12

Болт M12 х 80

Шайба плоская

Примечания :
1. Рабочие  поверхности  узла  присоединения  полосы  заземления  болтовым  соединением  предварительно  зачищаются  и

промываются органическим растворителем
2. Электросварку  выполнять  электродами  типа  Э 46  ЛЭЗМР -ЗС  по  ГОСТ  9466-75,  ГОСТ  9467-75,  ТУ

1272-075-01055859-2003.  Катеты  швов  должны  быть  не  менее  наименьшей  толщины  свариваемых  элементов,  минимальное
значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента согласно ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11969-79.

3. Защиту  от  коррозии  выполнить  методом  термодиффузионного  цинкования   (класс  покрытия  5,  толщина  50  мкм.).
При  нарушении  защитного  покрытия  во  время  монтажа  кабельных  конструкций  выполнить  обработку  составом  Цинол  по
месту.

4. Детали  кабельных  МК  указаны  условно.  Размеры  при  установке  МК  могут  изменяться   по  месту  исходя  из
условий монтажа, согласно действующим нормам.

Узел крепления кабельной полки к
стойке -кронштейну

Маскин А .С .

700

12
0

2

700

660

Полка П 2, ПП 2 (L=700 мм )

Б 1

50 45 °

10
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО
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Деталировка кабельных металлоконструкций ПВ
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Вид А

15
0

Соединение шин заземления

Шайба плоская

Гайка M12

Болт M12 х 30
Шайба гровер

Примечания :
1. Рабочие  поверхности  узла  присоединения  полосы  заземления  болтовым  соединением  предварительно  зачищаются  и
промываются органическим растворителем ;
2. Металлоконструкции  соединить  с  шиной  заземления  кабельных  металлоконструкций  коллектора  металлической  полосой
40 х 3  в  соответствии  с  ПУЭ  и  действующей  нормативной  документацией . Присоединение  стальной  полосы  между  собой  и
с шиной заземления кабельных металлоконструкций коллектора выполнить сварным соединением ;
3. Защиту  от  коррозии  шины  заземления  и  полки -вертолет  выполнить  методом  окраски  кремнийорганической  эмалью
КО -811 за 2 раза с предварительным грунтованием составом ГФ -021.

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
Петров О .Г .

10
0

13

150
90

Полка -вертолет ПВ

Б

2

4
5

4
5

1

3

Болт 12 х 80
Соединение

заземляющего
проводника с

шиной заземления

Соединение
заземляющего
проводника с
Полкой -вертолетом

Болт 12 х 80
Гайка M12

Шайба плоская

Заземляющий
проводник

Шина заземления

Заземляющий
проводник

80
0

Полка -вертолет ПВ H=800 мм

А
Ж / Б перекрытие

Отверстия обработать
герметиком

1

Б

3
Заземляющий
проводник

Крепление КЛ к
кабельной консоли
( см Узел 4)

Маскин А .С .

656/657/658/659- Гор

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

2

10
00

Полка -вертолет ПВ H=1000 мм

А
Ж / Б перекрытие

Отверстия обработать
герметиком

1

Б

3
Заземляющий
проводник

2

2 25
0

В

А

Установка полки -вертолет H=800 мм

Установка
полки -вертолет H=1000 мм
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Вид Б

         Примечания :
1. Электросварку  выполнять  электродами  типа  Э 46  ЛЭЗМР -ЗС  по  ГОСТ  9466-75,  ГОСТ  9467-75,  ТУ

1272-075-01055859-2003.  Катеты  швов  должны  быть  не  менее  наименьшей  толщины  свариваемых  элементов , минимальное
значение  катета  не  должно  превышать  1,2  толщины  более  тонкого  элемента  согласно  ГОСТ  5264-80,  ГОСТ  11969-79.
Сварные швы зачистить , острые кромки закруглить .

2. После изготовления оцинковать кабельные металлоконструкции способом термодифузионного цинкования .
3. Допускается выполнять разрез кабелей -роста , кабельных стоек , лотков с последующим равнопрочным сварным

соединением , окраской  сварных  швов  краской  Цинол   при  их  установки  в  конкретном  месте  в  целях  корректировки
размера .

4. При  невозможности  оцинковать  деталь  длиной  более  3  метров  в  заводских  условиях  допускается  выполнить  рез
детали  ( на  две  и  более  деталей , длинами  менее  3  метров )  для  их  оцинкования  с  последующим  соединением  равнопрочным
стыком ( лист 47). Место реза согласовать с разработчиком и заказчиком .

Стойка -кронштейн СК 5

2

1

3 с[

Ø14
3 рад.

484

55

50
16

50

55

100 100 300

500

11
5

30

А

Б

А

с[

3
2

Ø14
3 рад.

1

2
3

1

Деталировка кабельных металлоконструкций
Стойка -кронштейн СК
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Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

Маскин А .С .
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Временная конструкция защиты кабелей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз . Обозначение Наименование кол-во
масса
ед ., кг

Примеча
ние

ВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Временная защита кабеля 57,5600

1 Стойка -домкрат СД -3,7 м 3 12,0000 36,0000

2 ГОСТ 8509-93 Уголок жесткости 50 х50 х5 (L=300 мм ) 3 1,2000 3,6000

3 Труба 20 х20 2 2,2000 4,4000

4 ГОСТ 14918-80 Лист оцинкованный h=0,8 мм 6,4800 12,9600

5 Комплект крепежных эл -тов ( шайбы М 10, болты М 8, гайки М 8) 0,6000

1 1
1

1

1

2

2 2

2

3

333

4

4
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Временная конструкция защиты кабелей
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Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО

Лист Подп .№ док . Дата

Нач . отд .

Разраб .

Н .контр .

Проверил

Гордюшина Т .Н .

Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023

07.2023

07.2023

Маскин А .С .
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Временная конструкция перекладки кабелей

27

Примечания
1. Электросварку выполнять электродами типа Э 46 ЛЭЗМР -ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ

1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не менее наименьшей толщины свариваемых элементов ,
минимальное значение катета не должно превышать 1,2 толщины более тонкого элемента согласно ГОСТ
5264-80, ГОСТ 11969-79. Сварные швы зачистить , острые кромки закруглить .

2. Для выполнения перекладки кабелей применить стойки в кол -ве 4 шт с последующим их
демонтажем / монтажом .

3. Материал указан на 1 установочное место .

24
40

35
0c□

1

2

3

3

4

5

6

полку переставлять
в зависимости от
расположения
перекладываемых
кабелей

Схема перекладки кабеля в основном теле коллектора
 ( высотой до 2,9 м ) на участок 2,7 м

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а
Ин

в
. №

по
дл

.
Со

гл
ас

ов
ан

о

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

11П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ , НАДЕЖНОСТЬ , КАЧЕСТВО
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Разраб .
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Маскин А .С .
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Сводная спецификация

Прокладка 2 хСКЛ марки АПвВнг -LS 3 х (1 х 500/70)  в ОГК
"Проспект Вернадского " ПК 7 - ПК 43+5 м ,

в ОГК "Вернадский " ПК 0 - ПК 28, ПК 28 Гал . ПК 0 - ПК 2

656/657/658/659- Гор

Заказчик : АО "ПРОФЭНЕРГО "
07.2023

21П

Изм . Кол .уч .

Стадия Лист Листов
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Присэкару С .В .

Петров О .Г .

07.2023
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Лист

ДатаПодпись№ док.ЛистКол . уч .Изм .
656/657/658/659- Гор
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№ Наименование работ Ед. изм.

Демонтаж оцинкованных кабельных консолей шт/т 830 / 2,096
Демонтаж оцинкованных кабельных консолей l=0,5 шт/т 830 / 2,096

2 Демонтаж существующих а\ц плит м.кв./т 373,5 / 7,2833

Монтаж оцинкованных кабельных консолей термодиффузионное цинкование 5-й класс 
покрытия 50мкм

шт/т 1495 / 4,402

Монтаж оцинкованных кабельных консолей термодиффузионное цинкование 5-й класс 
покрытия 50мкм L=0,5  (уголок 50х50х5 Lобщ.=670мм)

шт/т 465 / 1,175

Монтаж оцинкованных щелевых (с фрезеровкой)  кабельных консолей 
термодиффузионное цинкование 5-й класс покрытия 50мкм L=0,5  (уголок 50х50х5 
Lобщ.=670мм)

шт/т 200 / 0,505

Монтаж оцинкованных кабельных консолей термодиффузионное цинкование 5-й класс 
покрытия 50мкм L=0,7  (уголок 50х50х5 Lобщ.=870мм)

шт/т 550 / 1,804

Монтаж оцинкованных щелевых (с фрезеровкой)  кабельных консолей 
термодиффузионное цинкование 5-й класс покрытия 50мкм L=0,7  (уголок 50х50х5 
Lобщ.=870мм)

шт/т 280 / 0,918

4
Монтаж а/ц плит марки 400 толщиной 10 мм l=0,5 
с креплением оцинкованной скобой К168

м²/кг 822,15 / 16031,9

5 Сверление отверстий в А/Ц листе (10мм) d=12мм для крепления КЛ скобой С3 шт
Крепление кабельных консолей и крепление полосы заземления 
к стойке-кронштейн:

шт

болт оцинкованный М12х80 (1шт.) шт/т 2992 / 0,2246
гайка оцинкованная М12 (1шт.) шт/т 2992 / 0,0469
шайба плоская оцинкованная d12  (2шт.) шт/т 2992 / 0,0180
шайба увеличенная оцинкованная d12 (1шт.) шт/т 5984 / 0,0419
шайба пружинная оцинкованная d12 (1шт.) шт/т 2992 / 0,0180
Изготовление сварной конструкции стойки-кронштейна: шт/т 1 / 0,01614
Уголок 50х50х5 т
Уголок 100х100х7 т
Сталь круглая D=16мм т

7
0,00377

1496

Работа проводится в стесненных условиях, при отсутствии естественного освещения,  при наличии в зоне производства работ 
действующего технологического оборудования, загромождающих помещения предметов и отсутствия естественного освещения.

Работы выполняются  в местах прохода коммуникаций и предметов, находящихся под напряжением (полное снятие напряжения по 
производственным условиям невозможно.

Перекладка кабельных линий осуществляется под напряжением.

Адрес ДП, обслуживающего ОГК "Вернадский" ул. пр-т Вернадского 12А
Адрес ДП, обслуживающего ОГК "Проспект Вернадского" пр-т Вернадского 12А

Кол-во
Демонтажные работы на участке с верхней отметкой коллектора до 3-х метров от поверхности земли;

1

Монтаж кабельных металлоконструкций на участке с верхней отметкой коллектора до 3-х метров  от поверхности земли;

3

Проект:  Прокладка 2хСКЛ марки АПвВнг-LS 3х(1х500/70) в ОГК "Проспект Вернадского" ПК7 - ПК43+5м, в ОГК "Вернадский" ПК0 - 
ПК28, ПК28 Гал. ПК0 - ПК2. 

Шифр : 656/657/658/659-Гор

Ведомость объемов работ  

390

Верхняя отметка  коллектора на всём протяжении протяжении проектируемых СКЛ находится до 3-х метров от поверхности 
земли;

Демонтажные работы

6

0,01079
0,00158



8 Монтаж сварной конструкции стойки-кронштейна: шт/т 1 / 0,01614
Шина заземления кабельных м/к м/т 15 / 0,0189
полоса 40х3 т

Установка болтов с гайками и шайбами для соединения частей шины заземления
комлект/

кг
1 / 0,06899

болт оцинкованный М12х30 (1шт.) кг
гайка шестигранная М12 (12x30) кг
шайба плоская d12 (12x30) кг
шайба пружинная d12 (12x30) кг
Монтаж сборной конструкции полки-вертолет ПВ1 шт

Подвес вертикальный двойной усиленный L1000, горячеоцинкованный BSD9210HDZ шт

Усиленная консоль 200 мм, цинк-ламельная BBH6020ZL шт
Винт для крепления к профилю М10х30 СМ041030 шт
Гайка с насечкой М10 DIN 6923 СМ101000 шт
Заземление кабельных металллоконструцкций:
Болт 12х80 шт/кг 9 / 0,6757

Болт 12х30 шт/кг 3 / 0,1149
шайба плоская оцинкованная d12  шт/кг 24 / 0,144
шайба пружинная оцинкованная d12 (1шт.) шт/кг 12 / 0,072
Провод МГ 1х6 м

Укладка в треуогльник кабельных линий м
- Кабель марки АПвВнг-LS 1х500/70-10кВ (без учета стоимости) м
- Кабель марки АПвВнг-LS 1х500/70-10кВ норма расхода материала 2% м
 - Хомуты для стяжки кабеля 8.8х500 нейл. черн шт

14 Монтаж муфты 1ПСт10-500-В (ПЗЭМИ) (без учета стоимости) шт
15 Монтаж герметизирующнй вставки RDSS-Clip -150 шт

Покрытие кабеля марки АПвВнг-LS 1х500/70-10кВ огнезащитным покрытием вручную
(коэффициент нормы расхода материала -1.5кг х 1м²) м.кв.

Огнезащитное покрытие Стабитерм-225 кг

17
Монтаж алюминиевой скобы С3 с резиновой прокладкой ТМКЩ для крепления трех жил 
кабеля (диаметром 41,2 мм) к кабельным полкам

шт

18
Установка болтов с гайками и шайбами для крепления алюминиевой скобы к кабельным 
полкам и металлоконструкциям М10х30      

комлект/
кг

390 / 15,9575

Монаж кабельных бирок:
 - Бирка кабельная У-135 шт
Хомут кабельный 8,8х500 полиамид черный шт
Покрытие СКЛ огнезащитной сеткой м 
Огнезащитная сетка Инфлекс ФК-31 м.кв.
Монтажные клипсы для Инфлекс-ФК-31 шт.

Сверление отверстий в ж/б стене диаметром 12 мм, глубиной 70мм шт

Установка распорных анкеров из оцинкованной стали в готовые отверстия для 
крепления м/к к ж\б стене

шт

Анкерный болт Fischer FSA12/50S, 12х116 мм из оцинкованной стали шт

шт

22
Пробивка отверстия для установки проектируемой АЦ гильзы в ж/б конструкции стены 
d=170 l=0,5

шт/м.пог 2 / 1,0

4230

40

84,60

645,51

Строительные работы на участке с верхней отметкой коллектора до 3-х метров  от поверхности земли;

2
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968,27
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0,01567
0,00712
0,0042
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1410
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6
12
12

Укладка кабельных линий по установленным конструкциям на участке с верхней отметкой коллектора 
до 3-х метров  от поверхности земли;

13

11

5

12

21

21

2

21

9

0,042

0,0189

21

Установка проектируемых гильз в жб конструкции стены 
(вход и выход из коллектора)



23 Резка асбоцементных труб  на гильзы м

24 Установка асбестоцементной трубы диаметром 150 мм м

25 Заделка пространства между гильзой и ж/б конструкцией стены ц.п. раствором М200 шт/м.куб 12 / 0,030

26 Заделка резервного кабельного ввода ц.п. раствором марки М100 шт/м.куб 4 / 0,0353

шт

27
Пробитие отверстия для установки проектируемой АЦ гильзы в отсечной перегородке 
d=170 l=0,3

шт/м.пог 4 / 1,2

28 Установка асбестоцементной трубы диаметром 150 мм м

29 Заделка пространства между гильзой и отсечной перегородкой ц.п. раствором М200 шт/м.куб 4 / 0,0060

30 Пробивка отверстия в сущ. АЦ гильзах в отсечных перегородках d=150мм l=0,3м шт/м.куб 4 / 0,0212

31 Заделка пространства в АЦ гильзах в отсечных перегородках ц.п. раствором М100 шт/м.куб 8 / 0,0424

шт
32 Герметизация гидроизоляционныйм жгутом Пенебар м
33 Герметизация трубкой термоусаживаемой УКПт-175/50 шт
34 Герметизация кабельного ввода сухой смесью Пенекрит м.пог.
35 Гидроизоляция кабельного ввода смесью Пенетрон 2 слоя м.кв.

Изготовление сварной конструкции временных стоек для упорядочивания кабеля в 
построечных условиях на участок 2,7м

т

Уголок L50х50х5 т
гайка М20 шт./кг 12 / 0,8933
шпилька М20 т

37
Монтаж/демонтаж опорных конструкций стоек в основном теле коллектора (высотой 
до 2,9 м) с последующим демонтажом

пер/т 138 / 9,7419

38 Упорядочивание кабелей силы (вес кабеля более 3 кг/м) км

Изготовление в построечных условиях по индивидуальным чертежам металлических 
конструкций для защиты КЛ (экраны), масса 1-ой конструкции на длину 2м - 57,60 кг:

шт/т 1 / 0,0576

Стойка-домкрат СД-3,7м шт/т 3 / 0,0360
Уголок 50х50х5 т
Труба 20х20 т
Лист оцинкованный h=0,8мм т
Комплект крепежных эл-тов (шайбы М10, болты м8, гайки М8) т

40
Монтаж и демонтаж металлических конструкций для защиты КЛ (экраны), 
масса 1-ой конструкции на длину 2м - 57,60 кг

пер/т 2 / 0,1152

Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя м.кв.
Изопласт ЭПП 4.0 м.кв.
Праймер битумный Изопласт м.кв./кг 1 / 0,35

42 Погрузка металла т

43 Вывоз л/металла т\км 2,096 / 27

44 Погрузка мусора т
45 Вывоз мусора (СВАО), содержание свалки т

Составил:    Петров О.Г.     
Проверил:   Маскин А.С.  

Установка проектируемых гильз в жб конструкции стены

2

0,92
2

7,4112
7,4112

1
2

 Прочие затраты

7,80
2

41

0,0006

0,0036

1,2

0,0044
0,0130

2,096

0,0030

0,370

36

39

0,070593

0,0667

1,0

2,83

Герметизация кабельного ввода

4



Протяженность: 320 м 

Итого протяженность:320 м 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 656 - Гор от 26.04.2023
на прокладку  силового кабеля до 20 кв включительно с изоляцией из сшитого полиэтилена, огк

вх. №04-01- 08- 2678/23 от  14.04.2023

по запросу: Профэнерго АО

Наименование объекта: -

Заказчик: ПАО Россети Московский регион

Проектная организация: Москоллектор АО

Подразделение Предприятия (телефон): РЭК-4      ((499)133-53-11) 

Наименование и адрес Диспетчерского пункта: Крупский      (адрес: ул.Крупской, д.3) 

Наименование коллектора: Вернадский
 Марка кабеля: АПвВнг-LS-3х(1х500/70)-10 кВ
 Номер кабеля: ПС 713 "Вернадская" - РП
Место прокладки:

от пикета: 0 до пикета: 28 Основное тело
от пикета: 0 до пикета: 2 Галерея №01

Срок действия Технических условий - 1 год. 
Условия, предъявляемые к проекту

1. Разработку проекта могут осуществлять организации, имеющие свидетельство на право 
проектирования объектов.

2. Провести предпроектное обследование коллектора с последующим представлением в адрес АО 
"Москоллектор" проектной документации, разработанной на основании фактических параметров 
коллектора и проложенных коммуникаций.

3. Предусмотреть мероприятия, необходимые для прокладки кабельных линий в соответствии с 
действующими правилами проектирования и нормативными документами: перенос и упорядочение 
существующих коммуникаций; применение огнезащитного покрытия кабеля (при условии 
применения кабеля при групповой прокладке без индекса нг (А) / нг (А)-LS); герметизацию 
кабельных вводов; установку маркировочных бирок; в случае устройства новой кабельной 
канализации, пробивку отверстий в кессонной части из коллектора; мероприятия по выполнению 
требований пожарной безопасности.

4. Проектом определить место прокладки - полки, места.
5. Проект согласовать: РЭК (СУЭКК г. Зеленограда, эксплуатирующей подрядной организацией), 

ОТРК АО "Москоллектор".
6. Представить: схему коллектора с указанием входа и выхода кабелей, с указанием существующей 

или проектируемой кабельной канализации; техно-конструктивные чертежи с разрезами в местах 
ввода кабелей по рядовому сечению и узлам с определением полки и места на всем протяжении; 
спецификацию и объемы работ; технические условия эксплуатирующей организации;

7. Проект выполнить в соответствии с действующими техническими нормами и правилами 
проектирования.

Технические требования для реализации проекта:

1. Прокладку кабельной линии производить согласно существующих норм и правил на строительство 
по г. Москве. 

2. По трассе прокладки упорядочить и закрепить кабели в местах переходов и поворотов. Не 
допускать натяжения кабельной линии на поворотах, спусках и подъёмах. 

3. Маркировочные бирки вывесить через каждые 50м (каждый 5-й пикет коллектора), на поворотах, у 
муфт, спусках и подъёмах, у кабельных вводов и отсечных перегородок с обеих сторон. 

4. Загерметизировать кабельные вводы в конструкции коллектора и перегородках несгораемыми, 
легко пробиваемыми материалами (паклей со слабым раствором цемента с песком по объему 
1:10). 

5. Применить огнезащитное покрытие кабельной линии. 
6. Проектом предусмотреть полку/место и раскладку по сторонам в коллекторе прокладываемой 

кабельной линии исходя из положения ячеек при заводе кабеля.
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Приложение № ______________________ 

к договору ТП № ИА-21-302-8689(636071) 

от 26 мая 2022 г.  

 

 

 20 Район 

№ И-25-00-404372/125 «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Московский фонд реновации жилой застройки 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства, 

входящие в состав 2 этапа реализации 2.2 подэтапа строительства жилых домов на 

территории: ЗАО, район Проспект Вернадского кв.32-33, 34-35, в соответствии с разработанной 

МКС-КСИО-18-162-ПВ32 ЭС.1 (Том 6.1), в том числе: 

1 этап – К21 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное 

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и 

благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д.28, д. 32, 

д. 34, д.36) по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, земельный 

участок 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) (Западный административный округ) 

2 этап – К19 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное 

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и 

благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд. 

75/3) (Западный административный округ). 

3 этап – К11 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. 

Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (Западный административный 

округ). 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 2 

этапа реализации 2.2 подэтапа строительства жилых домов на территории: ЗАО, район 

Проспект Вернадского кв.32-33, 34-35, в соответствии с разработанной МКС-КСИО-18-162-

ПВ32 ЭС.1 (Том 6.1), в том числе: 

1 этап – К21 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное 

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и 

благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Лобачевского, д.28, д. 32, 

д. 34, д.36) по адресу: г. Москва, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, земельный 

участок 28/36 (Лобачевского ул., вл. 28-36) (Западный административный округ) 

2 этап – К19 Жилой дом с приспособлением гаража/подземной автостоянкой под защитное 

сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО), с инженерными сетями и 

благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Проспект Вернадского, проспект Вернадского, земельный участок 75 (пр-кт Вернадского, влд. 

75/3) (Западный административный округ). 

3 этап – К11 Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. 

Москва, район Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (Западный административный 

округ). 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 



 

составляет: 3 081,7 кВт. 

3.1. 1 этап: 1 001,8 кВт; 

3.2. 2 этап (1-я и 2-я очереди): 931,1 кВт; 

3.3. 3 этап (1-я и 2-я очереди): 1 148,8 кВт; 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: устанавливается в 

соответствии с дополнительным соглашением к Договору об осуществлении технологического 

присоединения. 

7. Точки присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

1 этап: 

7.1. 1-2 точки кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. луча 

А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая часть, 

корпус 1-2, в том числе КП МПТЦ 1 корпус – 16,7 кВт, КП МПТЦ 2 корпус – 16,7 кВт) – 204,4 

кВт;  

7.2. 3-4 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть, корпус 4,5, в т.ч. ИТП – 24,08 кВт, КП МПТЦ 4 корпус – 10,0 кВт, КП МПТЦ 5 корпус 

– 10,0 кВт) – 199,2 кВт; 

7.3. 5-8 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (жилая 

часть, корпус 3,6, в т.ч. КП МПТЦ 3 корпус – 10,0 кВт, КП МПТЦ 6 корпус – 10,0 кВт) – 232,9 

кВт;  

7.4. 9-12 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (БКТ) – 

250,3 кВт; 

7.5. 13-14 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 (подземная 

автостоянка) – 115 кВт; 

2 этап: 

7.6. 15-18 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая 

часть, в т.ч.   ИТП-25,1 кВт и КП МПТЦ – 10 кВт) – 265,1 кВт; 

7.7. 19-22 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть) – 179,9 кВт; 

7.8. 23-24 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (нежилая 

часть, корпус 1,2) – 113,2 кВт; 

7.9. 25-26 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (нежилая 

часть, корпус 3,4) – 145,9 кВт; 

7.10. 27-30 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 8 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 

(автостоянка) – 227,0 кВт. 

3 этап: 

7.11. 31-34 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №1 (жилая 

часть, в т.ч.   ИТП-86,0 кВт) – 247,7 кВт; 



 

7.12. 35-36 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2 (жилая 

часть) – 146,2 кВт; 

7.13. 37-38 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3 (нежилые 

помещения, БКТ) – 112,5 кВт; 

7.14. 39-40 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №4 (жилая 

часть) – 160,8 кВт; 

7.15. 41-42 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №5 (жилая 

часть) – 155,4 кВт; 

7.16. 43-44 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №6 (нежилая 

часть) – 112,6 кВт; 

7.17. 45-48 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящие от яч. 

луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 нов. до вновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №7 

(автостоянка) – 213,6 кВт; 
8. Основной источник питания: ПС №731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево), ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская), ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 

110 кВ Семеновская). 

9. Резервный источник питания: ПС №731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево), ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская), ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 

110 кВ Семеновская). 
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы за 

технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического 

присоединения:  

1 ЭТАП: 

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 

шт. (ТП-10/0,4 кВ №7 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1250 кВА*. Размещение ТП выполнить в соответствии с проектом 

планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. Предусмотреть возможность 

круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

 

* выбор номинала трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ №7 нов.  обусловлен перспективными 

нагрузками последующих этапов в соответствии с КСИО МКС-КСИО-18-162-ПВ32-ЭС.1 (Том 

6.1). Величина итоговой максимальной мощности на ТП-10/0,4 кВ №7 нов.   с учетом нагрузки 

К.31 ФОК (350 кВт) составит 1351,8 кВт. 

 

10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №7 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ 

№28129 до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №7 нов.  Протяженность каждой одножильной КЛ с 

пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 1 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,65 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,35 км; 

10.1.4. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№1 Заявителя. Применить вариант прокладки двух кабелей 

в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв. мм с 

пластмассовой изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 



 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.5. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км;  

10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №7 нов. до ВРУ№5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.9. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

10.1.10. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №8 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1250 кВА**. Размещение ТП выполнить в соответствии с проектом 

планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. Предусмотреть возможность 

круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

 

** выбор номинала трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ №8 нов.  обусловлен перспективными 

нагрузками последующих этапов в соответствии с КСИО МКС-КСИО-18-162-ПВ32-ЭС.1 (Том 

6.1). Величина итоговой максимальной мощности на ТП-10/0,4 кВ №8 нов.  с учетом нагрузки К.32 

(260 кВт) и нагрузки К.30 (240 кВт) составит 1431,1 кВт. 

 

10.1.11. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №8 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.12. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от врезки в КЛ направлением 

ТП 10/0,4 кВ № 7 нов – РТП 10/0,4 кВ № 28129 до врезки в КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 

7 нов. – РТП 10/0,4 кВ № 28129 (сооружаются по I этапу) с заходом в яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 

кВ №8 нов. Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 

240кв. мм – 0,1 км, из них: 



 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,07 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.13. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.14. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.15. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.16. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.17. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №8 нов. до ВРУ №5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,12 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,03 км; 

10.1.18. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

10.1.19. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ вновь 

сооружаемого РП 10 кВ №2 нов. (по п.п. 10.2.3.) до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №7 нов.  

Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 

0,3 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,2 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,1 км; 

10.1.20. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

 



 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

10.1.21. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №6 нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1000 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

10.1.22. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ №6 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте;  

10.1.23. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ 

№28127 до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6 нов.  Протяженность каждой одножильной КЛ с 

пластмассовой изоляцией сечением 240 кв. мм – 1,3 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,9 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,4 км; 

10.1.24. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №1. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.25. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №2. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.26. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №3. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.27. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №4. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.28. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №5. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.29. Строительство КЛ-0,4 кВ, 2шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №6. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.30. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ №6 нов. до ВРУ №7. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной 

траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 150 кв. мм с пластмассовой 

изоляцией – 0,15 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,15 км; 

10.1.31. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 



 

 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

10.1.32. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт. (по 2 шт. в траншее), от яч. РУ 10 кВ вновь 

сооружаемого РП 10 кВ №1 нов. (по п.п. 10.2.14.) до яч. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6 нов.  

Протяженность каждой одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240кв. мм – 

0,5 км, из них: 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,35 км; 

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,15 км; 

10.1.33. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

1 ЭТАП: 

10.2.1. Отсутствуют. 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

10.2.2. Отсутствуют. 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

10.2.3. Строительство распределительного пункта 10 кВ номинальным током от 500 до 1000 

А, 1 шт. (РП-10 кВ №2 нов.***). В РУ-10 кВ РП установить 14 ячеек. Размещение РП 

выполнить в соответствии с проектом планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. 

Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к РП; 

10.2.4. Оборудовать РП-10кВ №2 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, системой телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и 

телеуправления с возможностью передачи данных по основному и резервному каналу в 

расширенном диапазоне на вновь сооружаемом объекте; 

10.2.5. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной яч. 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого 

РП-10 кВ №2 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 

кв. мм –  1,7 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 1,1 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 0,6 км; 

10.2.6. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от яч. № 505 5 сек. КРУ 10 кВ ПС №397 110/10 кВ 

Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ №2 

нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 кв. мм –  5,0 

км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 3,0 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 2,0 км; 

10.2.7.  На 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

произвести замену ячеек, 2 шт., № 48, 50 на малогабаритные с высвобождением места под 

дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ в КРУ 10 

кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) определить проектом. 

10.2.8.  На 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

произвести замену ячеек, 2 шт., № 2, 4 на малогабаритные с высвобождением места под 

дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ в КРУ 10 

кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) определить проектом. 

10.2.9. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для присоединения 

новой КЛ на 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская). 

Типовой объем работ в ячейках 6-20 кВ РУ 6- 20 кВ ПС МВС для включения в ТУ к 

договорам на ТП №1.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 



 

10.2.10. Выполнить пуско-наладочные работы в ячейке № 505 5 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№397 110/10 кВ Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская); 

10.2.11. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

1, 3, 5 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №397 110/10 кВ Семеновская (ПС 110 кВ Семеновская) 

дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым объемом работ в 

ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. Необходимость выполнения 

настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия настройки ДГР (ДГК), замены/ 

установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить проектом; 

10.2.12. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

1 и 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) 

дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных 

Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым объемом работ в 

ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. Необходимость выполнения 

настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия настройки ДГР (ДГК), замены/ 

установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить проектом; 

10.2.13. Выполнить реконструкцию с увеличением пропускной способности КВЛ 110 кВ 

Очаково - Вернадская I, II цепи. Пропускную способность КВЛ 110 кВ определить проектом; 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

10.2.14. Отсутствуют. 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

10.2.15. Строительство распределительного пункта 10 кВ номинальным током от 500 до 1000 

А, 1 шт. (РП-10 кВ №1 нов.***). В РУ-10 кВ РП установить 14 ячеек. Размещение РП 

выполнить в соответствии с проектом планировки территории № 1392-ПП от 26.08.2020г. 

Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к РП; 

10.2.16. Оборудовать РП-10кВ №1 нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, системой телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и 

телеуправления с возможностью передачи данных по основному и резервному каналу в 

расширенном диапазоне на вновь сооружаемом объекте; 

10.2.17. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной яч. 7 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 

№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево) до яч. РУ- 10 кВ вновь сооружаемого РП-

10 кВ №1 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 кв. 

мм –  4,3 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 2,8 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 1,5 км; 

10.2.18. Строительство КЛ-10 кВ***, 1 шт., от дополнительной ячейки 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ 

ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 110 кВ Вернадская) до яч. РУ-10 кВ вновь сооружаемого 

РП-10 кВ №1 нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 500 

кв. мм –  2,0 км, из них: 

- протяженность КЛ в траншее – 1,2 км; 

- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами 

диаметром 225 мм – 0,8 км; 

10.2.19. На 7 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ 

Тропарево) произвести замену ячеек, 2 шт., № 48, 50 на малогабаритные с высвобождением 

места под дополнительную ячейку. Тип ячеек и необходимость замены оборудования 10 кВ 

в КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево (ПС 110 кВ Тропарево) определить 

проектом; 

10.2.20. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для 

присоединения новой КЛ на 7 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС 110 кВ №731 110/10 кВ Тропарево № 



 

686 110/10 кВ (ПС 110 кВ Тропарево) для присоединения новой КЛ. Типовой объем работ в 

ячейках 6-20 кВ РУ 6-20 кВ ПС МВС для включения в ТУ к договорам на ТП №1.2 от 

30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 

10.2.21. Установить, оборудовать и наладить одну дополнительную ячейку для 

присоединения новой КЛ на 2-й сек. 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №713 110/10 кВ Вернадская (ПС 

110 кВ Вернадская). Типовой объем работ в ячейках 6-20 кВ РУ 6-20 кВ ПС МВС для 

включения в ТУ к договорам на ТП №1.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670; 

10.2.22. Выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 

5 сек 10 кВ+7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС 110 кВ№731 110/10 кВ Тропарево № 686 110/10 кВ (ПС 

110 кВ Тропарево) дугогасящими реакторами до величины тока согласно п. 621 Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 

утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070, в соответствии с типовым 

объемом работ в ячейках 6-20 кВ ПС МВС №2.2 от 30.08.2022 № МВС/ДФ/ВН-670. 

Необходимость выполнения настройки ДГР (ДГК), выполнения проверки соответствия 

настройки ДГР (ДГК), замены/ установки дополнительных ДГР (ДГК) подтвердить 

проектом; 

10.2.23. Выполнить строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - 

Летово с отпайками и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на ПС 220 кВ 

Хованская. Пропускную способность КВЛ 110 кВ определить проектом. 

*** - строительство объектов осуществляется по титулу N_I-308780. 

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации 

управляющих воздействий ПА (АЧР). 

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести 

проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой 

является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый 

ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

1 ЭТАП: 

11.1.1. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.2. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 

11.1.3. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.4. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации. 

2 ЭТАП (1-я очередь): 

11.1.6. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.7. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 



 

11.1.8. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.9. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации; 

2 ЭТАП (2-я очередь): 

11.1.5. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

3 ЭТАП (1-я очередь): 

11.1.10. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион»; 

11.1.11. Запроектировать и построить необходимое количество ВРУ 0,4 кВ 

энергопринимающих устройств Заявителя. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-

0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом. Для 

обеспечения селективной работы устройств релейной защиты на границе балансовой и 

эксплуатационной ответственности со стороны Заявителя, предусмотреть номинальный ток 

ВРУ-0,4 кВ до 600 А; 

11.1.12. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом 

требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности 

электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом;  

11.1.13. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации; 

3 ЭТАП (2-я очередь): 

11.1.14. Выделить территорию свободную от инженерных коммуникаций для размещения 

сетевых обьектов ПАО «Россети Московский регион». 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта 

на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке 

приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и 

коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной. 

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ 

не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35). 

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать 

с филиалом ПАО ''Россети Московский регион'' Московские кабельные сети. 

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих 

несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя 

фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в 

соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества 

электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей 

указанной информации в ПАО ''Россети Московский регион''. 

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, 

внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и 

здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель 

обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование 

вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных 

резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные 



 

резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении 

внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления 

электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от 

технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО ''Россети Московский 

регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор при участии ПАО ''Россети Московский регион'' и Заявителя и после 

выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию 

объектов Заявителя. 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № ИА-21-302-8689(636071) 

от 26 мая 2022 г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не 

создает никаких прав и/или обязанностей. 

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

дополнительного соглашения к договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

12.6. Ранее выданные ТУ № И-24-00-524953/125 аннулируются. 
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dff663fd 

Заместитель директора департамента 

перспективного развития сети и инженерного 

обеспечения ТП ПАО «Россети Московский 

регион» 

Т.К.Колодяжный 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7708389595-20250901-1406
(регистрационный номер выписки) 

01.09.2025
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Акционерное общество «Москоллектор»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1207700380909
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7708389595

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Акционерное общество «Москоллектор»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица АО «Москоллектор»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

129090, Россия, Москва, г. Москва, переулок 1-ый
Коптельский, д. 16, стр. 4

1.5
Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация проектных

компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"
(СРО-П-027-18092009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-027-007708389595-0142

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

04.10.2013

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 04.10.2013 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

29.01.2020

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Второй уровень ответственности
(не превышает пятьдесят миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет
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