

ПРОТОКОЛ № 65УД

**заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК)
филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети
по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур**

Место заседания	Дата заседания/ принятия решения	Дата составления и подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	22.09.2026	22.09.2026

I. В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:**Председатель Закупочной комиссии:**

Кривенко А.Н., директор департамента логистики и МТО;

Заместители Председателя Закупочной комиссии:

Челнаков А.И., заместитель директора по капитальному строительству;

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления;

Члены Закупочной комиссии:

Любимов Р.И., заместитель директора по реализации дополнительных услуг;

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Алпацкий К.Е., начальник управления правового обеспечения и управления
собственностью;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления.

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

Федорова Н.А., главный специалист отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 7 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Документаций о закупках, Извещений о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

III. РАССМОТРЕЛИ:

1. Документации о закупках, Извещения о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

ПРОТОКОЛ № 65УД

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

IV. РЕШИЛИ:

1. Утвердить Документации о закупках, Извещения о проведении Запросов цен по результатам предварительного отбора в электронной форме и Руководства, по экспертной оценке, по лотам согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Приложения:

1. Приложение №2.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 7 (семь) членов Закупочной комиссии;

«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии;

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

Решение принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии		Кривенко А.Н. Директор департамента логистики и МТО
Секретарь Закупочной комиссии		Федорова Н.А. Главный специалист отдела планирования заявок и мониторинга

ПРОТОКОЛ № 65УД

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

Приложение №2

№ п/п	Номер лота	Наименование лота	Планируемая (предельная) цена лота по ТЗ тыс.руб. без НДС	Планируемая (предельная) цена лота по ТЗ тыс.руб. с НДС
1	085-0016184	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12446 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черкизовская, влад.4	954,26	1 164,19
2	085-0016099	Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10353 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Новинский, д.25-27, корп.3, стр.5	1 727,70	2 107,80
3	085-0016097	Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12332 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Институтский пер., д.2	1 159,34	1 414,40
4	085-0016186	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22627 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Л-я Вольская, д.22, корп.1	4 332,97	5 286,22
5	085-0016096	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11823 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41	2 034,56	2 482,17
6	085-0016092	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24811 – ТП-10/0,4кВ № 23393, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24811 – вв.144474 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Тульская, д.45А, корп.5,6	1 204,84	1 469,90
7	085-0016074	Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25810 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.10	1 214,77	1 482,02
8	085-0016111	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17018 - ТП-10/0,4кВ № 31513, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинский затон, мкр.4, 5, 7	5 140,21	6 271,05
9	085-0016182	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция выносного РП-10кВ Левобережная с установкой одной дополнительной ячейки, перевод фид. 12109 из яч. 16 6 сек. 10 кВ выносного РП-10кВ Левобережная во вновь установленную дополнительную ячейку 6 сек. 10 кВ выносного РП-10кВ Левобережная, в т.ч. ПИР: г. Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.1	3 249,30	3 964,15
10	085-0015718	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12513 до группового СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бойцовая, д.8, стр.3, пом.2	2 997,19	3 656,58
11	085-0015980	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25803 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26749 А,Б, 5КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 с.1,с.2 - ТП-6/0,4кВ №	4 427,01	5 400,95

ПРОТОКОЛ № 65УД

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур

		6821 Б, ТП-6/0,4кВ № 6681 А, ТП- 6/0,4кВ № 6852 А,Б, ТП- 6/0,4кВ № 6812 А, 9КЛ-0,4кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №25803 А,Б - вв.74215, вв.74216, вв.141880, вв.Л32903(1),(2), вв.Л44876, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5046 сЛ - вв. 51680 (1)(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коцюбинского, д.6, корп.1,2, д.8, корп.1		
12	085-0016095	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 18077 с.1, с.2 – ТП-10/0,4кВ № 21312 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Старобитцевская, вл. 11	6 579,53	8 027,03
13	085-0016079	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72298 – вв. 134834 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.2	781,95	953,98
14	085-0016118	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ № 94367, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Коштоянца, д.10, стр.1	1 083,73	1 322,15
15	085-0016100	Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18271 до ВРЩ-0,4кВ жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Переяславская, д.15	775,96	946,68
16	085-0016098	Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15155 - ТП-10/0,4кВ № 23894, КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саломеи Нерис, д.12	4 913,69	5 994,70
17	085-0016183	Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3958 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.5, стр.3	735,11	896,83
18	085-0016135	Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РТП-10кВ № 20155 с.1 – ПС-110/10/6 № 361 Мазилово, РТП-10кВ № 16044 с.1 – ПС-110/10 № 833 Крылатская, РТП-10кВ № 16044 с.2 – ПС-110/10/6 № 334 Немчиновка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Крылатская, д.2, корп.2А	9 364,51	11 424,70
19	085-0016075	Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72299 – вв.140485, вв.135619 1/2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.13	488,92	596,48
20	085-0016114	Выполнение ПИР по 2 титулам: г.Москва, ул.Приорова, д.10	4 376,83	5 339,74

ПРОТОКОЛ № 65УД

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (ПДЗК) филиала ПАО «Россети Московский регион» -
Московские кабельные сети по утверждению Извещений о проведении торгово-закупочных процедур