
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.2.3. Реконструкция ВЛ-0,4кВ, 1 шт., с подвеской 
дополнительного провода по существующим опорам от 
опоры №15 ВЛ-0,4кВ ф.2, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-
10/0,4кВ №2008 до опоры №22 ВЛ-0,4кВ ф.2. 
Протяженность ВЛ изолированным сталеалюминиевым 
проводом – 0,23 км, сечение провода 70 кв. мм.

Локальный сметный 
расчет № 54

0,00 546 010,00 12 120,00 94 345,14 652 475,14 0,00 125 582,30 2 787,60 21 699,38 150 069,28 173 524,80

39 905,14 39 905,14 9 178,18 9 178,18

11 940,00 11 940,00 2 746,20 2 746,20

19 000,00 19 000,00 4 370,00 4 370,00

0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 5405,00 5 405,00

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Мизгарь Александр Анатольевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Аннино с., тер. СНТ Аннино, д.33, кадастровый номер: 50:19:0050332:68.

Технические условия 38-26-303-243737(486889)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

1

км 0,23

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 9 178,18 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 10 612,71

2 СМР 125 582,30 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 145 210,55

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 2 787,60 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 223,30

5 Содержание службы заказчика 5 405,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 6 249,79

6 Строительный контроль 2 746,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 3 175,43

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4 370,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 5 053,02

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 150 069,28 173 524,80

173 524,80

38 175,46

211 700,26

Юркина М.С.

Чекалин А.Вю

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

162 912,09

Составил 

Проверил

(подпись)

10 612,71

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Мизгарь Александр Анатольевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Аннино с., тер. СНТ Аннино, д.33, 
кадастровый номер: 50:19:0050332:68.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,23 0,00 125 582,30 2 787,60 12 521,20 9 178,18 150 069,28

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 125 582,30 2 787,60 12 521,20 9 178,18 150 069,28

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,23 0,00 145 210,55 3 223,30 14 478,24 10 612,71 173 524,80 754 455,66

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 145 210,55 3 223,30 14 478,24 10 612,71 173 524,80

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Мизгарь Александр Анатольевич, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, Аннино с., 
тер. СНТ Аннино, д.33, кадастровый номер: 50:19:0050332:68.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)


