

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, кадастровый номер: 50:19:0030404:666.

Технические условия
Максимальная мощность 38-26-302-240377(425500)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры ВЛ-0,4кВ ф. "Дикий поселок", отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1085 до границ земельного участка Заявителя. Протяженность ВЛ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,11 км (одноцепная), сечение провода 70 кв. мм.	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,11	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	334 528,70	11 907,50	43 756,90	390 193,10	451 179,48
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				10 932,90	10 932,90	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				7 414,00	7 414,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				11 365,20	11 365,20	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				14044,80	14 044,80	

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС



Журавлев Д.Г.

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, кадастровый номер: 50:19:0030404:666.

	Срок окончания ПИР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.								
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	10 932,90	1,074	1,055	1,041				12 641,69
2	СМР	334 528,70	1,074	1,055	1,041				386 814,85
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	11 907,50	1,074	1,055	1,041				13 768,62
5	Содержание службы заказчика	14 044,80	1,074	1,055	1,041				16 239,97
6	Строительный контроль	7 414,00	1,074	1,055	1,041				8 572,79
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	11 365,20	1,074	1,055	1,041				13 141,56
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	390 193,10							451 179,48

ИТОГО (без НДС), руб.	451 179,48
НДС-22%, руб.	99 259,48
ВСЕГО с НДС, руб.	550 438,96

в т.ч. ПИР без НДС	12 641,69
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	438 537,79

Составил

(подпись) Юрина М.С.

Проверил

(подпись) Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Объект:

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, кадастровый номер: 50:19:0030404:666.

Дата окончания строительства **2027**

Срок окончания ПИР **2027**

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,11	0,00	334 528,70	11 907,50	32 824,00	10 932,90	390 193,10
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	334 528,70	11 907,50	32 824,00	10 932,90	390 193,10

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,11	0,00	386 814,85	13 768,62	37 954,32	12 641,69	451 179,48	4 101 631,60
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	386 814,85	13 768,62	37 954,32	12 641,69	451 179,48	

Составил _____ Юркина М.С.
(подпись)



Проверил _____ Чекалин А.В.
(подпись)

