
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

10.1.1. Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от опоры ВЛ-0,4кВ 
ф. "Дикий поселок", отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 
№1085 до границ земельного участка Заявителя. 
Протяженность ВЛ на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом – 0,11 км 
(одноцепная), сечение провода 70 кв. мм.

Локальный сметный 
расчет № 13Л

0,00 3 041 170,00 108 250,00 397 790,00 3 547 210,00 0,00 334 528,70 11 907,50 43 756,90 390 193,10 451 179,48

99 390,00 99 390,00 10 932,90 10 932,90

67 400,00 67 400,00 7 414,00 7 414,00

103 320,00 103 320,00 11 365,20 11 365,20

0,00 0,00 0,00 0,00

127 680,00 127 680,00 14044,80 14 044,80

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты

1

км 0,11

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, кадастровый номер: 50:19:0030404:666.

Технические условия 38-26-302-240377(425500)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,
 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов

0

Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.
Ед. 
изм

Кол-во
Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г.  за единицу, руб Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

№ п/ 
п Наименование  работ Обоснование

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Рузского РЭС Журавлев Д.Г.

Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)



Срок окончания ПИР: 2027

Год окончания строительства: 2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2025/2024

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2026/2025

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2027/2026

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2028/2027

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2029/2028

Индекс-дефлятор  
по капитальным 

вложениям 
2030/2029

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,037 1,104 1,156 1,204 1,253 1,304

1 ПИР 10 932,90 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 12 641,69

2 СМР 334 528,70 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 386 814,85

3 Оборудование 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

4 ПНР 11 907,50 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 768,62

5 Содержание службы заказчика 14 044,80 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 16 239,97

6 Строительный контроль 7 414,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 8 572,79

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 11 365,20 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 13 141,56

8 Прочие 0,00 1,074 1,055 1,041 1,041 1,041 1,041 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: 390 193,10 451 179,48

451 179,48

99 259,48

550 438,96

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Составил 

Проверил

(подпись)

12 641,69

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, кадастровый номер: 
50:19:0030404:666.

Стоимость в ценах
на 1 кв. 2025 г.

Плановая стоимость 
объекта в прогнозных 
ценах года окончания 

строительства

(подпись)

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 
НДС

438 537,79

ИТОГО (без НДС), руб.

НДС-22%, руб.

ВСЕГО с НДС, руб.

в т.ч. ПИР без НДС



Объект:

2027

2027

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 334 528,70 11 907,50 32 824,00 10 932,90 390 193,10

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по объекту 0,00 334 528,70 11 907,50 32 824,00 10 932,90 390 193,10

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,11 0,00 386 814,85 13 768,62 37 954,32 12 641,69 451 179,48 4 101 631,60

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО по объекту 0,00 386 814,85 13 768,62 37 954,32 12 641,69 451 179,48

Юркина М.С.

Чекалин А.В.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Леонов Юрий Владимирович, расположенный по адресу: Московская обл., Рузский муниципальный район, п. Брикет, 
кадастровый номер: 50:19:0030404:666.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)

Удельный показатель 
стоимости (руб. на ед.)

Составил 

(подпись)

Проверил

(подпись)

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)


