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Расчет начальной (максимальной) цены договора

№п/п № лок. сметы Наименование локальной сметы

1 2 3

на выполнение работ по Ремонту  КЛ 0.4-10 кВ в Сормовском участке Нижегородского 

РЭС

СОСТАВИЛ:

Инженер 2 категории ОА и УП  

1 Ремонт кабельных линий 0.4-10 кВ (ВУЕР-2025)

2 2
Замена участка кабельной линии 0.4-10 кВ (в т.ч. проколы) ФСНБ-

2022

Итого

Проколы с поэтапным расширением скважины ФСНБ-2022 

(2шт*70 м)

3 Приложение 1
Восстановление асфальтового покрытия и благоустройству 

земельных участков ремонта кабельных линий 0,4-10 кВ

4 3 Испытания и  измерения кабельных линий  (ВУЕР-2025)

1

ВСЕГО

УТВЕРДИЛ:

Начальник Отдела анализа и управления производством Центра управления 

производственными активами, технического перевооружения и реконструкции 

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго»

НДС 22%

5 4
Проколы с поэтапным расширением скважины ФСНБ-2022 

(2шт*50 м)

6 5



№п/

п

№ 

лок. 

сметы

Ед. изм. Кол-во

Цена за 

единицу, 

руб., без  

Сметная стоимость руб., 

без  НДС

1 2 4 5 8

1 1

м2 280 6452 1 806 560.00

2 2

м2 230 5104 1 173 920.00

3 3

м2 130 6761 878 930.00

4 4
м2 140 5800 812 000.00

5 5

м2

230

3797

873 310.00

6 6

м2 340 4097 1 392 980.00

7 7
м2

200
4456 891 200.00

8 8
мп 100 2145

214 500.00

9 9 м.п 100 3348 334 800.00

10 10
мп 100 1628

162 800.00

11 11 м.п. 100 2831 283 100.00

12 12 м2 575 824 473 800.00

13 13

м3 450 1979
890 550.00

14 14

м3 150 4518
677 700.00

15 15

м2

50

6213

310 650.00

16 16 м2 122 1731 211 182.00

Итого 11 387 982

Тип 

работ
Наименование работ

Тип-6

Восстановление асфальтового покрытия, толщиной 11 см. 

на участке внутриквартальной дороги с подсыпкой слоя 

щебня толщиной 15 см.

Тип-2

Восстановление асфальтового  покрытия толщиной 11см  на 

участке внутриквартальной дороги  в весенне-осенний 

период ( с демонтажом брусчатки) , с подсыпкой слоя  щебня 

t = 5 см

Тип-3

Устройство  покрытия из брусчатки на участке 

внутриквартальной дороги, с подсыпкой щебня t = 15 см, 

песка  t = 10 см

3

Тип1

Устройство временного покрытия из брусчатки на участке 

внутриквартальной дороги (в зимний период), с подсыпкой 

щебня t=15см, песка t=10см

Приложение 1 к сводному расчету   

Расшифровка затрат по восстановлению асфальтового покрытия и благоустройству земельных участков согласно объемам 

работ технического задания на выполнение работ по Ремонту  КЛ 0.4-10 кВ в Сормовском участке Нижегородского РЭС

Тип-7

Восстановление асфальтового покрытия, t=4 см. на участке 

тротуара, с подсыпкой щебня t=10 см

Тип-4

Устройство  покрытия из брусчатки на тротуаре, с 

подсыпкой песка t = 10 см

Тип-5

Восстановление асфальтового покрытия толщиной 11 см на 

участке внутриквартальной дороги без подсыпкии

щебня

Погрузка и вывоз 1 м3 грунта растительного слоя со средней 

плотностью 1600 кг/м3

Тип-10
Установка тротуарного бордюрного камня без

разборки

Тип11 Установка тротуарного бордюрного камня с разборкой.

Тип-8
Установка дорожного бордюрного камня без

разборки

Тип9 Установка дорожного бордюрного камня с разборкой

Расчет предельной планируемой стоимости работ произведен на основании сметных 

расчечтов № 1-5, и Единичных локальных смет № 1-16

Тип-16 Разборка покрытия из брусчатки

Тип-14

Засыпка траншеи от плиты закрытия кабеля до слоя 

благоустройства песком

Тип-15

Восстановление асфальтового покрытия ЩМА толщиной 

11см на участке магистральной дороги с подсыпкой слоя 

щебня t=20см

Тип12 Восстановление газонного покрытия.

Тип13


