
 

Приложение № 2 к СЗ  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

ПИР СМР Строительство распределительной сети (6)10/0,4 кВ 

Нижегородский РЭС. Очередь № 20-03-26 (Г) 

Начальная (максимальная) цена 

договора (тыс. руб.) 

10299.916 (без НДС) 

2265.982 (НДС) 

12565.898 (с НДС) 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  

- для закупок "под ключ" – Метод 

определения цен по аналогам 

Организационно-

распорядительный документ 

Заказчика, требования которого 

применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии) 

 

Регламент «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности»  

РГ БП 20/02-03/2020 

 

\\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. 

Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 

Управление инвестиционной 

деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 

Форм-е,  согласов нач цены лота, вкл в 

Планы закупок МР 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  
в виде отдельного приложения 

 

Заместитель директора  

по инвестиционной деятельности                                                  А.В. Котриков 
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1.1 Нормативный метод КЛ-0,4 кВ 120мм2 км 1 2026 4 кв 2025 1 242.332 16.063 1 258.396

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.2 0.000 248.466 3.213 0.000 251.679

1.2 Нормативный метод ГНБ КЛ-0,4кВ км 1 2026 4 кв 2025 15 949.072 39.559 15 988.631

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.16 0.000 2551.852 6.329 0.000 2558.181

0.000 2800.318 9.542 0.000 0.000 2809.860

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 2877.327 9.805 0.000 0.000 2887.131

1.3 Нормативный метод Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х120(ож)-1000 км 1 2026 2 кв 2026 1 763.624 1 763.624

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.36 0.000 634.905 0 0.000 634.905

1.4 Нормативный метод

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для 

транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, 

номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм км 1 2026 2 кв 2026 1 130.860 1 130.860

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.16 0.000 180.938 0 0.000 180.938

1.5 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 3 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 1240.524 0 0 0.000 1240.524

1.6 Проектно-сметный метод Установка группы рубильник-предохранитель шт 1 2026 1 кв 2026 18.476 18.476 ССР 1 0.000 18.476 0 0.000 18.476

1.7

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) ВА57-35-340010-250А шт 1 2026 2 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 11.800 11.800

1.8 Проектно-сметный метод Монтаж шкафа ШРС шт 1 2026 1 кв 2026 43.734 14.739 58.473 ССР 1 6.178 43.734 14.739 140.538 205.189

1246.702 878.052 14.739 152.338 0.000 2291.832

1246.702 3755.379 24.544 152.338 0.000 5178.963

2

2.1 Нормативный метод ВЛ-10 кВ (протяженность до 50 метров) км 1 2026 4 кв 2025 7 737.003 106.193 7 843.196

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.01 0.000 77.370 1.062 0.000 78.432

2.2 Нормативный метод РЛК (без стоимости РЛК) шт 1 2026 4 кв 2025 82.015 16.151 98.166

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 1 0.000 82.015 16.151 0.000 98.166

2.3 Нормативный метод КТП 100 кВА (без стоимости оборудования) шт 1 2026 4 кв 2025 298.567 143.009 441.577

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 1 0.000 298.567 143.009 0.000 441.577

2.4 Нормативный метод КЛ-0,4 кВ 120мм2 км 1 2026 4 кв 2025 1 242.332 16.063 1 258.396

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.095 0.000 118.022 1.526 0.000 119.548

ПТП2025/05746, Строительство ЛЭП-10-0,4кВ и ТП-10/0,4кВ от ближайшей опоры ЛЭП 10 кВ ТП-4071 – ТП-4606 ф.987 РП-98 ф.1012 ПС Кузнечиха

ПТП2026/00404, Строительство КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-4207, установка ШРС 0,4кВ с узлом учета. Нижегородский РЭС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

Итого в текущем уровне цен без НДС

по объекту

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Наименование работ Ед.изм.

Текущий 

уровень 

цен 

Всего, тыс. руб. без НДС

Метод определния и 

обоснования НМЦ
№ п/п

Объем 

работ
Год

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 10.08.2026

ПИР СМР Строительство распределительной сети (6)10/0,4 кВ Нижегородский РЭС. Очередь № 20-03-26 (Г)

ЦЭС

8513951

Производственное отделение:

Номер заявки в КИС "Флагман":



2.5 Нормативный метод ГНБ КЛ-0,4кВ км 1 2026 4 кв 2025 15 949.072 39.559 15 988.631

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.065 0.000 1036.690 2.571 0.000 1039.261

0.000 1612.663 164.320 0.000 0.000 1776.983

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 1657.012 168.839 0.000 0.000 1825.850

2.6 Нормативный метод Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35 км 1 2026 2 кв 2026 72.293 72.293

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.03135 0.000 2.266 0 0.000 2.266

2.7

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) Стойка ж/б вибрированная СВп 110-5 (Шифр 1.10-20.МИ.08) шт 1 2026 1 кв 2026 24.790 24.790 Согласование ДЛиМТО 2 0.000 49.580 0 0.000 49.580

2.8

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) Разъединитель РЛР 1-10/400 УХЛ1 с приводом и КМЧ шт 1 2026 1 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 0.000 0 0 109.603 109.603

2.9

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) КТП-Т-160/10/0.4кВ с ТМГ-1х100кВА шт 1 2026 3 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 1665.745 1665.745

2.10 Нормативный метод Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х95-1000 км 1 2026 2 кв 2026 1 543.526 1 543.526

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.16 0.000 246.964 0 0.000 246.964

2.11 Нормативный метод

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для 

транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, 

номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм км 1 2026 2 кв 2026 532.370 532.370

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.065 0.000 34.604 0 0.000 34.604

2.12 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 3 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 981.152 0 0 0.000 981.152

2.13 Проектно-сметный метод Монтаж шкафа ШРС шт 1 2026 1 кв 2026 43.734 14.739 58.473 ССР 1 6.178 43.734 14.739 140.538 205.189

987.329 377.148 14.739 1915.886 0.000 3295.103

987.329 2034.160 183.578 1915.886 0.000 5120.953

2234.031 5789.539 208.121 2068.225 0.000 10299.916

НДС 22% 491.487 1273.698 45.787 455.009 0.000 2265.982

2725.518 7063.237 253.908 2523.234 0.000 12565.897

Утвердил

Руководитель подразделения филиала А.В. Котриков

Составил Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС В.В. Кочеткова

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Всего НМЦ лота без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего, тыс. руб. без НДС


