
 

Приложение № 2 к СЗ  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

ПИР СМР Модернизация распределительной сети (6)10/0,4 кВ 

Нижегородский РЭС. Очередь № 22-03-26 (Г) 

Начальная (максимальная) цена 

договора (тыс. руб.) 

1991.541 (без НДС) 

438.139 (НДС) 

2429.680 (с НДС) 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  

- для закупок "под ключ" – Метод 

определения цен по аналогам 

Организационно-

распорядительный документ 

Заказчика, требования которого 

применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии) 

 

Регламент «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности»  

РГ БП 20/02-03/2020 

 

\\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. 

Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 

Управление инвестиционной 

деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 

Форм-е,  согласов нач цены лота, вкл в 

Планы закупок МР 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  
в виде отдельного приложения 

 

Заместитель директора  

по инвестиционной деятельности                                                  А.В. Котриков 
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1.1 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1 2026 4 кв 2025 1 223.862 83.068 1 306.930

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.2 0.000 244.772 16.614 0.000 261.386

0.000 244.772 16.614 0.000 0.000 261.386

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 251.504 17.071 0.000 0.000 268.574

1.2 Нормативный метод Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 км 1 2026 2 кв 2026 157.002 157.002

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.2 0.000 31.400 0 0.000 31.400

1.3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15) шт 1 2026 1 кв 2026 18.116 18.116 Согласование ДЛиМТО 8 0.000 144.926 0 0.000 144.926

1.4 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 3 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 103.667 0 0 0.000 103.667

1.5 Проектно-сметный метод Демонтаж провода ВЛ 0.4 кВ км 1 2026 1 кв 2026 165.782 165.782 ССР 0.15 0.558 24.867 0 0.000 25.425

1.6 Проектно-сметный метод Подвес провода по сущ. опорам ВЛ-0.4 кВ км 1 2026 1 кв 2026 1 001.600 1.530 1 003.130 ССР 0.15 1.540 150.240 0.230 0.000 152.010

1.7 Проектно-сметный метод Замена опоры (на СВп-110) шт 1 2026 1 кв 2026 97.903 97.903 ССР 2 2.040 195.806 0 0.000 197.845

1.8 Проектно-сметный метод Установка 3ф прибора_учета шт 1 2026 1 кв 2026 24.336 1.396 25.732 ССР 1 1.843 24.336 1.396 35.681 63.256

1.9 Проектно-сметный метод Монтаж ЩМП-0,4 кВ шт 1 2026 1 кв 2026 95.732 4.321 100.053 ССР 1 7.508 95.732 4.321 60.875 168.436

117.155 667.308 5.946 96.556 0.000 886.966

117.155 918.812 23.017 96.556 0.000 1155.540

2

2.1 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1 2026 4 кв 2025 1 223.862 83.068 1 306.930

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.22 0.000 269.250 18.275 0.000 287.525

0.000 269.250 18.275 0.000 0.000 287.525

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 276.654 18.778 0.000 0.000 295.432

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

ПТП2025/03271, Модернизация распределительной сети ПС Мыза в части реконструкции ВЛ-0,4кВ в пр.оп.№ 1-2, №2-2/2 и строительства ВЛ-0,4кВ от оп.№ №2/2 ТП-4352 РП-44, ПС Мыза

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего, тыс. руб. без НДС

ПТП2025/03950, Модернизация распределительной сети ПС Мыза в части строительства ВЛ-0,4кВ от опоры №5/24 ВЛ-0,4кВ ТП-4420 РП-10 ПС Мыза

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Наименование работ Ед.изм.

Текущий 

уровень 

цен 

Метод определния и 

обоснования НМЦ
№ п/п

Объем 

работ
Год

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 06.08.2026

ПИР СМР Модернизация распределительной сети (6)10/0,4 кВ Нижегородский РЭС. Очередь № 22-03-26 (Г)

ЦЭС

8513986

Производственное отделение:

Номер заявки в КИС "Флагман":

по объекту



2.2 Нормативный метод Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1 км 1 2026 2 кв 2026 157.002 157.002

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.22 0.000 34.541 0 0.000 34.541

2.3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15) шт 1 2026 1 кв 2026 18.116 18.116 Согласование ДЛиМТО 9 0.000 163.042 0 0.000 163.042

2.4 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 3 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 111.296 0 0 0.000 111.296

2.5 Проектно-сметный метод Установка 3ф прибора_учета шт 1 2026 1 кв 2026 24.336 1.396 25.732 ССР 1 1.843 24.336 1.396 35.681 63.256

2.6 Проектно-сметный метод Монтаж ЩМП-0,4 кВ шт 1 2026 1 кв 2026 95.732 4.321 100.053 ССР 1 7.508 95.732 4.321 60.875 168.436

120.646 317.651 5.717 96.556 0.000 540.570

120.646 594.305 24.494 96.556 0.000 836.002

237.801 1513.117 47.511 193.112 0.000 1991.541

НДС 22% 52.316 332.886 10.452 42.485 0.000 438.139

290.118 1846.003 57.964 235.597 0.000 2429.680

Утвердил

Руководитель подразделения филиала А.В. Котриков

Составил Специалист 1 категории сметного отдела управления инвестиций Е.И. Барцева

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

Итого в текущем уровне цен без НДС

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Всего НМЦ лота без НДС

Всего, тыс. руб. без НДС


