
 

Приложение № 2 к СЗ  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

ПИР СМР Модернизация распределительной сети Городецкого РЭС. 

Лот 146-1-2025 (Г) 

Начальная (максимальная) цена 

договора (тыс. руб.) 

4555.580 (без НДС) 

1002.228 (НДС) 

5557.808 (с НДС) 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  

- для закупок "под ключ" – Метод 

определения цен по аналогам 

Организационно-

распорядительный документ 

Заказчика, требования которого 

применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии) 

 

Регламент «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности»  

РГ БП 20/02-03/2020 

 

\\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. 

Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 

Управление инвестиционной 

деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 

Форм-е,  согласов нач цены лота, вкл в 

Планы закупок МР 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  
в виде отдельного приложения 

 

Заместитель директора  

по инвестиционной деятельности                                                  А.В. Котриков 
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1.1 Нормативный метод КТП 250 кВА (без стоимости оборудования) шт 1 2026 4 кв 2025 298.567 143.009 441.577

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 1 0.000 298.567 143.009 0.000 441.577

1.2 Нормативный метод ВЛ-0,4 кВ (протяженность более 50 метров) км 1 2026 4 кв 2025 1 223.862 83.068 1 306.930

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.34 0.000 416.113 28.243 0.000 444.356

0.000 714.681 171.253 0.000 0.000 885.933

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 734.334 175.962 0.000 0.000 910.296

1.3

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) КТП-250/10(6)/0,4 ТВВК с ТМГ и АСУЭ шт 1 2026 4 кв 2025 Согласование ДЛиМТО 1 0.000 0 0 2059.675 2059.675

1.4 Нормативный метод Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1 км 1 2026 2 кв 2026 188.225 188.225

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.34 0.000 63.997 0 0.000 63.997

1.5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) Стойка ж/б вибрированная СВп 95-3 (Шифр 1.04.М.15) шт 1 2026 1 кв 2026 18.116 18.116 Согласование ДЛиМТО 14 0.000 253.621 0 0.000 253.621

1.6 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 3 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 307.074 0 0 0.000 307.074

1.7 Проектно-сметный метод Демонтаж КТП шт 1 2026 1 кв 2026 30.371 30.371 ССР 1 3.781 30.371 0 0.000 34.152

1.8 Проектно-сметный метод Установка 3ф прибора_учета шт 1 2026 1 кв 2026 24.336 1.396 25.732 ССР 4 7.371 97.344 5.584 142.724 253.024

1.9 Проектно-сметный метод Монтаж ЩМП-0,4 кВ шт 1 2026 1 кв 2026 95.732 4.321 100.053 ССР 4 30.030 382.930 17.283 243.499 673.742

348.256 828.262 22.867 2445.898 0.000 3645.284

Всего НМЦ лота без НДС 348.256 1562.596 198.829 2445.898 0.000 4555.580

НДС 22% 76.616 343.771 43.742 538.098 0.000 1002.228

424.872 1906.367 242.572 2983.996 0.000 5557.807

Утвердил

Руководитель подразделения филиала А.В. Котриков

Составил Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС В.В. Кочеткова

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

ПТП2025/14031, Модернизация распределительной сети ПС Узола в части реконструкции ТП-191 и строительства ВЛ-0,4кВ от ближ.оп.ф.100 ТП-191 ЛЭП-1013 ПС Узола

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

Наименование работ Ед.изм.

Текущий 

уровень 

цен 

Метод определния и 

обоснования НМЦ
№ п/п

Объем 

работ
Год

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Итого в текущем уровне цен без НДС

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 05.08.2026

ПИР СМР Модернизация распределительной сети Городецкого РЭС. Лот 146-1-2025 (Г)

БЭС

8504059

Производственное отделение:

Номер заявки в КИС "Флагман":

по объекту


