

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

**ПИР СМР Модернизация распределительной сети Балахнинского РЭС.
Лот 121-1-2025 (Г)**

Начальная (максимальная) цена договора (тыс. руб.)	3824.579 (без НДС)
	841.407 (НДС)
	4665.986 (с НДС)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	- для закупок "под ключ" – Метод определения цен по аналогам
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Регламент «Формирование, внесение изменений и согласование начальной (максимальной) цены лота на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и материалов по закупкам, включаемым в Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также по внеплановым закупкам по объектам инвестиционной деятельности» РГ БП 20/02-03/2020 \\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 Управление инвестиционной деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 Форм-е, согласов нач цены лота, вкл в Планы закупок МР
Расчет начальной (максимальной) цены договора	в виде отдельного приложения

Заместитель директора
по инвестиционной деятельности

А.В. Котриков

по объекту
Производственное отделение:
Номер заявки в КИС "Флагман":

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 07.09.2026
ППР СМР Модернизация распределительной сети Балахинского РЭС. Лот 121-1-2025 (Г)
БЭС
8513880

№ п/п	Метод определения и обоснования НМЦ	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Год	Текущий уровень цен	Стоимость, тыс. руб. без учета НДС			Источник ценовой информации	Объем работ	Информация по расчетному объекту					
							СМР	ППР	Итого			Стоимость, тыс. руб. без учета НДС					
												ППР	СМР	ППР	Оборудование	Прочие	Итого
1		1. ПТП2025/11292, Модернизация распределительной сети ПС Марковская в части строительства ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-850 до оп.№201 и новой КТП-6/0,4кВ от ЛЭП-670 ПС Марковская															
1.1	Нормативный метод	КТП 250 кВА	шт	1	2026	4 кв 2025	298.567	143.009	441.577	Приказ № 27-ЦА от 29.01.2026	1	0.000	298.567	143.009	0.000		441.577
		Итого в текущем уровне цен без НДС										0.000	298.567	143.009	0.000	0.000	441.577
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2027 год										1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	
		Итого в ценах 2027 года без НДС										0.000	321.446	153.968	0.000	0.000	475.414
1.2	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)	КТП-250/10(6)/0,4 ПКВК с ТМГ и АСУЭ	шт	1	2026	4 кв 2025				Согласование ДЦиМТО	1	0.000	0	0	2727.529		2727.529
1.3	Проектно-сметный метод	Подвес провода по сущ. опорам ВЛ-0.4 кВ	км	1	2026	1 кв 2026	1 001.600	1.530	1 003.130	ССР	0.06	0.616	60.096	0.092	0.000		60.804
1.4	Проектно-сметный метод	Демонтаж МТП	шт	1	2026	1 кв 2026	123.873		123.873	ССР	1	2.060	123.873	0	0.000		125.933
1.5	Нормативный метод	Проектно-изыскательские работы	объект		2026	3 кв 2026				Сметный расчет (сводный расчет стоимости на проектно-изыскательские работы)	1	135.929	0	0	0.000		135.929
1.6	Проектно-сметный метод	Установка 3ф прибора учета	шт	1	2026	1 кв 2026	24.336	1.396	25.732	ССР	1	1.843	24.336	1.396	35.681		63.256
1.7	Проектно-сметный метод	Монтаж ЩМП-0,4 кВ	шт	1	2026	1 кв 2026	95.732	4.321	100.053	ССР	1	7.508	95.732	4.321	60.875		168.436
		Итого в текущем уровне цен без НДС										147.956	304.037	5.809	2824.085	0.000	3281.887
		Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-ПК/Д03и (на период реализации)															
		2027 год										1.021	1.021	1.021	1.021	1.021	
		Итого в ценах 2027 года без НДС										150.989	310.270	5.928	2881.979	0.000	3349.165
		Всего, тыс. руб. без НДС										150.989	631.716	159.896	2881.979	0.000	3824.579
		НДС 22%										33.218	138.978	35.177	634.035	0.000	841.407
		НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%										184.206	770.694	195.073	3516.014	0.000	4665.986

Утвердил

Руководитель подразделения филиала

Составил

Проверил

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Нижновэнерго"
ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Ведущий специалист сметного отдела управления инвестиций

Начальник сметного отдела управления инвестиций

А.В. Котриков

Е.В. Смирнова