
 

Приложение № 2 к СЗ  

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора  

ПИР СМР Строительство распределительной сети (6)10/0,4 кВ 

Нижегородский РЭС. Очередь № 21-03-26 (Г) 

Начальная (максимальная) цена 

договора (тыс. руб.) 

6617.212 (без НДС) 

1455.788 (НДС) 

8072.999 (с НДС) 

Используемый метод определения 

начальной (максимальной) цены 

договора  

- для закупок "под ключ" – Метод 

определения цен по аналогам 

Организационно-

распорядительный документ 

Заказчика, требования которого 

применялись при формировании 

начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии) 

 

Регламент «Формирование, внесение 

изменений и согласование начальной 

(максимальной) цены лота на выполнение 

проектно-изыскательских, строительно-

монтажных работ, поставку оборудования и 

материалов по закупкам, включаемым в 

Планы закупок ПАО «МРСК Центра» и 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также 

по внеплановым закупкам по объектам 

инвестиционной деятельности»  

РГ БП 20/02-03/2020 

 

\\nnportal\DavWWWRoot\doclibs\DocLib9\02. 

Нормативные документы МРСК и ННЭ\11 

Управление инвестиционной 

деятельностью\МРСК\РГ БП 20_02-03_2020 

Форм-е,  согласов нач цены лота, вкл в 

Планы закупок МР 

Расчет начальной (максимальной) 

цены договора  
в виде отдельного приложения 

 

Заместитель директора  

по инвестиционной деятельности                                                  А.В. Котриков 
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1.1 Нормативный метод КЛ-0,4 кВ 120мм2 км 1 2026 4 кв 2025 1 242.332 16.063 1 258.396

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.12 0.000 149.080 1.928 0.000 151.007

1.2 Нормативный метод ГНБ КЛ-0,4кВ км 1 2026 4 кв 2025 15 949.072 39.559 15 988.631

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.18 0.000 2870.833 7.121 0.000 2877.954

0.000 3019.913 9.048 0.000 0.000 3028.961

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 3102.960 9.297 0.000 0.000 3112.258

1.3 Нормативный метод Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х120(ож)-1000 км 1 2026 2 кв 2026 1 763.624 1 763.624

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.3 0.000 529.087 0 0.000 529.087

1.4 Нормативный метод

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для 

транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, 

номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм км 1 2026 2 кв 2026 1 130.860 1 130.860

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.18 0.000 203.555 0 0.000 203.555

1.5 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 2 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 1266.077 0 0 0.000 1266.077

1.6 Проектно-сметный метод Установка группы рубильник-предохранитель шт 1 2026 1 кв 2026 18.476 18.476 ССР 1 0.000 18.476 0 0.000 18.476

1.7

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) ВА57-35-340010-250А шт 1 2026 2 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 11.800 11.800

1.8 Проектно-сметный метод Монтаж шкафа ШРС шт 1 2026 1 кв 2026 43.734 14.739 58.473 ССР 1 6.178 43.734 14.739 0.000 64.650

1.9

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) ШРС с ВА и 3ф УУ прямого включения шт 1 2026 2 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 104.625 104.625

1272.255 794.852 14.739 116.425 0.000 2198.271

1272.255 3897.812 24.036 116.425 0.000 5310.528

2

2.1 Нормативный метод КЛ-0,4 кВ 120мм2 км 1 2026 4 кв 2025 1 242.332 16.063 1 258.396

Приказ № 27-ЦА от 

29.01.2026 0.17 0.000 211.196 2.731 0.000 213.927

0.000 211.196 2.731 0.000 0.000 213.927

2026 год 1.028 1.028 1.028 1.028 1.028

Итого в ценах 2026 года без НДС 0.000 217.004 2.806 0.000 0.000 219.810

2.2 Нормативный метод Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 4х120(ож)-1000 км 1 2026 2 кв 2026 1 763.624 1 763.624

Расчет (выполненный в 

форме локальной сметы на 

основании данных ФГИС 

ЦС) 0.17 0.000 299.816 0 0.000 299.816

Расчет стоимости начальной максимальной цены Лота по объектам технологического присоединения "под ключ" от 04.08.2026

ПИР СМР Строительство распределительной сети (6)10/0,4 кВ Нижегородский РЭС. Очередь № 21-03-26 (Г)

ЦЭС

8513971

Производственное отделение:

Номер заявки в КИС "Флагман":

по объекту

Источник ценовой 

информации

Информация по расчетному объекту

Объем 

работ

Стоимость, тыс. руб. без учета НДС
Стоимость, тыс. руб. без учета НДС

Наименование работ Ед.изм.

Текущий 

уровень 

цен 

Всего, тыс. руб. без НДС

Метод определния и 

обоснования НМЦ
№ п/п

Объем 

работ
Год

ПТП2025/01279, Строительство КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-330, установка ШРС 0,4кВ с узлом учета. Нижегородский РЭС

ПТП2025/01244, Строительство КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП-120, установка ШРС 0,4кВ с узлом учета. Нижегородский РЭС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)

Итого в текущем уровне цен без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Индексы-дефляторы МЭР по строке «Капвложения» в соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 30.09.2025г №37099-

ПК/Д03и (на период реализации)



2.3 Нормативный метод Проектно-изыскательские работы объект 2026 2 кв 2026

Сметный расчет (сводный 

расчет стоимости на 

проектно-изыскательские 

работы) 1 161.976 0 0 0.000 161.976

2.4 Проектно-сметный метод Замена ячейки на ЩО-70 шт 1 2026 1 кв 2026 176.910 176.910 ССР 1 24.983 176.910 0 0.000 201.893

2.5

Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка)

ПРЩ-0.4 кВ (вводная и линейная с группами предохранитель-

выключатель-разъединитель ) шт 1 2026 2 кв 2026 Согласование ДЛиМТО 1 218.000 218.000

2.6 Проектно-сметный метод Монтаж шкафа ШРС шт 1 2026 1 кв 2026 43.734 14.739 58.473 ССР 1 6.178 43.734 14.739 140.538 205.189

193.136 520.460 14.739 358.538 0.000 1086.873

193.136 737.464 17.545 358.538 0.000 1306.683

1465.391 4635.276 41.581 474.963 0.000 6617.212

НДС 22% 322.386 1019.761 9.148 104.492 0.000 1455.787

1787.777 5655.037 50.729 579.455 0.000 8072.998

Утвердил

Руководитель подразделения филиала А.В. Котриков

Составил Инженер 1 категории производственно-технической службы Нижегородского РЭС В.В. Кочеткова

Проверил Начальник  сметного отдела управления инвестиций Е.В. Смирнова

НМЦ лота, тыс. руб. с учетом НДС 22%

Заместитель директора по инвестиционной 

деятельности  филиала "Нижновэнерго"

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Всего НМЦ лота без НДС

Итого в текущем уровне цен без НДС

Всего, тыс. руб. без НДС


