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Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 

кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - 

ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ 

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ 

от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча 

А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 

кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 

Киевский, квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети 

Московский регион» 

 

Рабочая документация 

Закрытые переходы 
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Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 

кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - 

ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ 

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ 

от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча 

А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 

кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 
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Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 

кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - 

ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ 

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ 

от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча 

А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 

кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до 

сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. 

Киевский, квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети 

Московский регион» 
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 Троицкий РЭС (НМ) 

№ И-23-00-937007/102 «_____» _______________ 20 ___ г. 

 

 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосгортранс" 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Зарядных станций для электротранспорта. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Зарядные станции для электротранспорта, 108800, г. Москва, п Киевский, квартал №90. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 900 кВт. 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: 2 года. 

7. Точки присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке 

присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения 

является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от 

указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1, 2 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 

яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 ЗЭС №1 

Заявителя - 300 кВт;  

7.2. 3, 4 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 

яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 ЗЭС №2 

Заявителя - 300 кВт;  

7.3. 5, 6 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых 4-х КЛ-0,4 кВ, отходящих от 

яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. в направлении ВРУ-0,4 ЗЭС №3 

Заявителя - 300 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Кузнецово №371 110/10 кВ, ПС 110 кВ 

Бекасово №523 110/10 кВ. 
9. Резервный источник питания: ПС 110 кВ Бекасово №523 110/10 кВ, ПС 110 кВ 

Кузнецово №371 110/10 кВ. 
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств платы 

за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического 

присоединения:  

10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора 

мощностью по 1000 кВА. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка 

Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП;  

10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ № нов. АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и 

автоматики, системой телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь 

сооружаемом объекте;  



 

10.1.3. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии 

(мощности) – 6 шт. трехфазных полукосвенного включения. Место установки определить 

проектом; 

10.1.4. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от места врезки в одну КЛ-10 

кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1 с монтажом 

соединительных муфт до яч. 1 секции РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. 

Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией 

– 0,5 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,27 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,23 км;  

10.1.5. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от места врезки в одну КЛ-10 

кВ фид.11 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.2 с монтажом 

соединительных муфт до яч. 2 секции РУ-10 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № нов. 

Протяженность каждой одножильной КЛ сечением 120 кв. мм с пластмассовой изоляцией 

– 0,5 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,27 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,23 км; 

10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-

0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. до вновь сооруж. ВРУ- 0,4 кВ ЗЭС №1 Заявителя. Применить 

вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной 

КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,03 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,07 км;  

10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-

0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. до вновь сооруж. ВРУ- 0,4 кВ ЗЭС №2 Заявителя. Применить 

вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной 

КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,03 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,07 км;  

10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, 4 шт., от вновь сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-

0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. до вновь сооруж. ВРУ- 0,4 кВ ЗЭС №3 Заявителя. Применить 

вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной 

КЛ сечением 185 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,1 км, из них:  

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,03 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,07 км;   

10.1.9. Выполнить благоустройство по трассе КЛ. 

10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» за счет средств 

инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

10.2.1. Выполнить комплекс работ по пуско-наладке с заменой трансформаторов тока, 3 

шт., на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейке №17 РУ-10 кВ РП-10 кВ №9К;  

10.2.2. Выполнить комплекс работ по пуско-наладке с заменой трансформаторов тока, 3 

шт., на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейке №19 РУ-10 кВ РП-10 кВ №9К;  

10.2.3. Выполнить комплекс работ по пуско-наладке с заменой трансформаторов тока, 3 

шт., на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейке №5 РУ-10 кВ РП-10 кВ №3Н;  

10.2.4. Выполнить комплекс работ по пуско-наладке с заменой трансформаторов тока, 3 

шт., на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейке №17 РУ-10 кВ РП-10 кВ №3Н;  

10.2.5. Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., (по 2 шт. в траншее) от места врезки в одну КЛ-10 

кВ фид.8 направлением ПС 110 кВ Бекасово № 523 110/10 кВ - РП-10 кВ №3Н с монтажом 

соединительных муфт до яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1512. Протяженность 

каждой одножильной КЛ сечением 240 кв. мм с пластмассовой изоляцией – 0,42 км, из них:  



 

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,3 км;  

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя 

трубами диаметром 160 мм – 0,12 км.  

10.2.6. Замена КЛ-10 кВ, 1 шт., (1 шт. в траншее) направлением фид.16 с ПС 110 кВ 

Кузнецово №371 110/10 кВ от опоры №37 до яч.№17 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №3Н, 

сечением 95 кв.мм на КЛ сечением 240 кв. мм. Протяженность реконструируемой 

одножильной КЛ сечением 240 кв.мм с пластмассовой изоляцией – 0,05 км, из них:  

- протяженность КЛ в траншее – 0,05 км;  

10.2.7. В месте перехода КЛ-10 кВ в ВЛ-10 кВ на опоре №37 фид.16 с ПС 110 кВ Кузнецово 

№ 371 110/10 кВ установить РЛР-10 кВ, 1 шт;  

10.2.8. Выполнить благоустройство по трассе КЛ;  

10.2.9. Установка устройств релейной защиты и автоматики, канала связи и передачи 

данных на реконструируемых объектах, объем уточнить при проектировании. 

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации 

управляющих воздействий ПА (АЧР). 

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести 

проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой 

является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), 

подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем. 

11. Заявителю выполнить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Запроектировать и построить 3 шт. ВРУ-0,4 кВ Заявителя. Параметры и 

конструктивное исполнение ВРУ-0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности 

Заявителя определить проектом. Для обеспечения селективной работы устройств 

релейной защиты, предусмотреть номинальный ток ВРУ-0,4 кВ до 600 А;  

11.1.2. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации;  

11.1.3. Предоставить места, предназначенные для размещения средств коммерческого 

учета электрической энергии ПАО ‘‘Россети Московский регион’’. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, 

телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации 

является обязательной. 

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной 

мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства 

компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной 

мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 

кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35). 

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными 

в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования 

технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, 

согласовать с филиалом ПАО ''Россети Московский регион'' Новая Москва. 

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и 

вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических 

сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества 

электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации 

качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с 

передачей указанной информации в ПАО ''Россети Московский регион''. 

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории 

надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь 

угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, 

Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или 



 

резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При 

установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать 

устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к 

использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных 

ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании 

противоаварийной автоматики. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления 

от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО ''Россети 

Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после 

осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

энергетический надзор при участии ПАО ''Россети Московский регион'' и Заявителя и после 

выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию 

объектов Заявителя. 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 

_______________________ от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без 

заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или 

обязанностей. 

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

319442.ЭС.2024-КЛ.ЭС1 Кабельные линии 0,4кВ  

319442.ЭС.2024-КЛ.ЭС2 Кабельные линии 10кВ  

319442.ЭС.2024-КЛ.ЗП Закрытые переходы  

319442.ЭС.2024-ТП.ЭС 
БКТП 10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА. 

Электротехнические решения 
 

319442.ЭС.2024-ТП.АС 
БКТП 10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА. Архитектурно-

строительные решения 
 

319442.ЭС.2024-КЛ.ПОС Проект организации строительства КЛ  

319442.ЭС.2024-СМ Сметная документация  

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

3-8 Общие указания  

9 Ситуационный план. М1:2000  

10 ГНБ 1.1  

11 ГНБ 1.2  

12 ГНБ 2.1  

13 ГНБ 2.2  

14 ГНБ 3.1  

15 ГНБ 3.2  

16 ГНБ 4.1  

17 ГНБ 4.2  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

ПУЭ 
Правила устройства электроустановок, 7-е 

издание 
 

ПТЭ 
Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 
 

ГОСТ Р21.101-2020 
Основные требования к проектной и рабочей 

документации 
 

СНиП 12-03-2001 Техника безопасности в строительстве  

СНиП 11-01-95 

Инструкция о порядке разработки, 

согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, 

зданий и сооружений 

 

СП 31-101-2003 
Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий 
 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства  

РД 153-34.3-03.285-2002 

Правила безопасности при строительстве линий 

электропередач и производстве 

электромонтажных работ 

 

Приказ Мин. труда и соц. 

защиты РФ от 15.12.2020 

№903н 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок 
 

Постановление №390 
Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации 
 

ГОСТ 12.1.030-81 

Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление 

 

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства  

СО 153-34.20.501-2003 

Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 

Федерации 

 

РД 34.20.185-94 
Инструкция по проектированию городских 

сетей 
 

СП 341.1325800.2017 

Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтально-направленным 

бурением 

 

 Прилагаемые документы  

Приложение 1 
Технические условия ПАО «Россети 

Московский регион» 
 

Приложение 2 Свидетельство СРО  
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Обозначение Наименование Примечание 

319442.ЭС.2024-КЛ.ЗП.СО 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
 

 

Рабочая документация на строительство объекта разработана в 

соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными 

нормами и правилами, предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность 

объекта, защиту населения и устойчивость работы объекта в чрезвычайных 

ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и 

отвечает требованиям Градостроительного кодекса РФ. 

 
 

 

Главный инженер проекта   Вершинин Е.С. 

 №ПИ-046247 

15 мая 2025 г.  
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Общие данные 

1. Исходные данные  

Настоящий проект разработан для стадии «рабочая документация» по объекту: 

«Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от 

места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ 

№1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 

кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и 

Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от 

сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ 

Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 

до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, 

квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион», на 

основании принятых решений с использованием: 

- ТУ ПАО «Россети Московский регион»  

- Инженерно-топографического плана ООО «ГЕОНИКА+». 

2.  Расчетный диаметр бурового канала 

Диаметр бурового канала должен превышать эквивалентный диаметр 

протягиваемой петли кабельных труб-оболочек (см. таблица 7.2 СП 

341.1325800.2017) не менее чем на 20% и определяется с учетом длины ЗП по 

рекомендациям таблицы 8.3 СП 341.1325800.2017.  

Диаметр труб по проекту принят 160 мм, с учетом увеличения концевых 

цанговых захватов (п 7.6.4 СП 341.1325800.2017) диаметр труб составляет 171мм. 

     Согласно табл. 7.2 СП 341.1325800.2017 эквивалентный диаметр 

протягиваемой плети труб: 

Dп.экв.=2,15хdн=2х171=367,65мм. 

Окончательный диаметр бурового канала, этапы и диаметры 

предварительного расширения скважины, типы и диаметры применяемых 

расширителей определяются в зависимости от диаметра пакета труб, длины и 

трассы перехода, инженерно-геологических условий, характеристик буровой 

установки и вспомогательного оборудования. Для обеспечения протягивания 

окончательный диаметр бурового канала должен превышать наибольший 

внешний диаметр трубного пакета на 20%-50%. 

    В соответствии с таблицей 8.3 СП 341.1325800.2017 диаметр буровых 

каналов представлен следующим расчетом: 

1) При длине закрытого перехода от 50 м до 99 м диаметр бурового канала 

составит: 

Dскважины=1,3хDп.экв.=1,3х367,65=441,18мм. 

2) При длине закрытого перехода от 100 м до 299 м диаметр бурового канала 

составит: 

Dскважины=1,4хDп.экв.=1,4х367,65=447,95мм. 

3. Подбор буровой установки 

Подбор буровой установки для конкретного объекта производится на 

основании данных по типу, диаметру и длине предполагаемого к прокладке 

трубопровода, по инженерно-геологическим условиям строительства, с учетом 
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требований по обеспечению необходимых значений усилий тяги и крутящего 

момента. Для обеспечения протягивания буровая установка должна обеспечивать 

силу тяги Рт, кН, обеспечивающую выполнение условия: 

Pт≥к1хPп 

        где Pп - расчетное значение необходимого усилия для протягивания 

трубопровода, кН; 

        к1 - коэффициент запаса по тяге буровой установки, приведен в таблице 

А.2.  

 Далее на основании таблицы А.2 и А.3 приложения А СП 341.1325800.2017 

применяются значения 

  Pп и к1 (для I-III групп грунтов по буримости составляет 1,5) для расчета 

силы тяги буровой установки. 

1) При длине проходки до 50м и диаметре бурового канала 441,18 мм 

необходимое минимальное значение силы тяги буровой установки составит 150, 

кН. 

Pт≥1,5х100, Pт≥150 кН 

2) При длине проходки от 50 м до 100м и диаметре бурового канала 447,95 

мм необходимое минимальное значение силы тяги буровой установки составит 

300, кН. 

Pт≥1,5х200, Pт≥300 кН 

На основании таблицы А.1 приложения А СП 341.1325800.2017 для данной 

проходки подходит установка Миди с Pт от 100 кН до 400 кН. Данный расчет 

применим для всех ГНБ, предусмотренных данным проектом. 

4. Технология производства закрытого перехода методом ГНБ  

При бестраншейной прокладке бурение скважины производится 

утсановками ГНБ. Установка ГНБ представляет собой самоходную буровую 

установку с комплектом буровых составных штанг, буровых головок и 

расширителей, с локационной системой управления, с системой подачи 

бентонитового раствора и гидравлического продавливающего устройства. 

Современные установки ГНБ в зависимости от установленной мощности 

двигателя, крутящего момента и силы обратной протяжки позволяют бурить 

скважины с последующим их расширением в диапазоне от 114 до 1000 мм при 

длине бурения от 50 до 800 м, при этом радиус изгиба буровой колонны может 

изменяться от 21 до 70 м. 

Локационные системы с различными зондами в зависимости от глубины 

заложения и локаторами обеспечивают высокую точность пилотного бурения и 

последующего расширения скважины. Система приготовления и подачи в 

скважину бентонитовой суспензии позволяет обеспечивать транспортировку 

разработанного грунта из скважины и надежно поддерживает контур скважины. 

При проектировании технологии ГНБ необходимо предусматривать расширение 

скважины больше диаметра протягиваемой трубы на 20% в устойчивых глинах и 

скальных породах и до 50% в неустойчивых грунтах. 

Бестраншейная прокладка трубопроводов (закрытый переход) 

осуществляется методом горизонтального направленного бурения установкой 

типа «Навигатор». 
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Протаскиваемые трубопроводы выводятся на существующие отметки земли 

в точках, определяемых проектом. 

Выполняется забуривание и пилотное бурение с выходом буровой головки в 

заданной точке. После проходки пилотной скважины в зависимости от 

геологических условий и диаметра прокладываемого трубопровода выбирается 

тип расширителя, и скважина расширяется за один или несколько проходов в 

зависимости от величины конечного диаметра. При завершающем бурении 

секции рабочей трубы присоединяются за расширителем через вертлюг, чтобы 

вращение расширителя не передавалось на протягиваемую трубу. При 

расширении скважины необходимо контролировать скорость расширения, 

которая должна соответствовать подаче буровой суспензии, и поддержание 

постоянного уровня суспензии в шахтах. 

В пробуренные скважины диаметрома 441,18 мм и 447,95 мм 

протаскиваются три полиэтиленовые трубы Д=160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 

DN160х9,5-SN16-T110°С, одна из которых является резервной. Диаметр 

скважины принят в соответствии с п. 7.7.4 СТО НОСТРОЙ-15-2011. 

 Бурение скважины до необходимого диаметра осуществляется в 3 этапа: 

    1-пилотное бурение; 

    2-расширение скважины при помощи расширителя диаметром 300мм; 

    3-раширение скважины при помощи расширителя диаметром 441,18 мм и 

447,95 мм с последующей протяжкой полиэтиленовых труб.  

Протаскивание полиэтиленовых труб возможно одновременно с 

расширением скважины до проектного диаметра. Концы труб плотно 

заделываются термоусаживаемыми манжетами УКПТ-200/55.  

Прокладка осуществляется с укладкой 100% резервных труб. Концы 

резервных труб заделываются заглушками. Кабель протягивается в трубы целой 

строительной длиной, предусмотренной к прокладке на данном участке трассы 

без монтажа дополнительных муфт. После прокладки кабеля  концы труб 

герметизируются. 

После завершения строительных работ остатки буровой жидкости (пульпы) 

необходимо утилизировать в установленном порядке, а также провести работы 

по восстановлению озеленения в зоне ведения строительных работ. 

5. Восстановление озеленения и благоустройства после окончания 

строительства 

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран 

строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены 

планировочные работы, проведено благоустройство земельного участка, для чего 

необходимо: 

- привести в порядок подъездные дороги и тротуары; 

- внести в установленные участки удобрения и произвести на них посадку 

травы и других растений, желательных в экологическом отношении; 

- восстановить до уровня первоначального или естественного состояния 

места лагерных площадок для строителей, места для складирования и т. д; 

- разобрать и убрать все временные и более ненужные ограждения, 

здания, оборудование и материалы. 
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Горизонтально-направленное бурение, скважина d=447,95, штанга L=3,0 м, изгиб R min=33 м, L по плану=77,5м, L по профилю=81м, Vermеer D24х40  

Труба ПЭ d=160 F3 Энергопласт ТС3

1х1х1,5

Рабочий котлован  Приемный котлован  

1х1х1,5
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3
.7

1
 м

6
.6

4
 м

7
.2

2
 м

1
.5

0
 м

4
.6

9
 м

Труба ПЭ

D160

D скважины=1,3*D плети=447,95мм

Примечания:

Согласно таблице 7.2 СП 341.1325800.2017 эквивалент диаметра пакета кабельных

труб-оболочек при количестве труб 3 шт. - 2,15dн

D труб с учетом захватного устройства - 171мм

D плети составит:

Dн=2,15dн=2,15*171=367,65 мм
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Закрытые переходы

ГНБ 2.1 ООО "НПК Химстройэнерго"

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3  
направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением  

РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до  
сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4  
кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  
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Горизонтально-направленное бурение, скважина d=447,95, штанга L=3,0 м, изгиб R min=33 м, L по плану=87м, L по профилю=92м, Vermеer D24х40  

Труба ПЭ d=160 F3 Энергопласт ТС3
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т.2.2.а

т.2.2.б

Труба ПЭ
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D скважины=1,3*D плети=447,95мм

Примечания:

Согласно таблице 7.2 СП 341.1325800.2017 эквивалент диаметра пакета кабельных

труб-оболочек при количестве труб 3 шт. - 2,15dн

D труб с учетом захватного устройства - 171мм

D плети составит:

Dн=2,15dн=2,15*171=367,65 мм
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Нач. отд. Никифоров

Н. контр. Каплина

№ПИ-046247

ГИП Вершинин

319442.ЭС.2024-КЛ.ЗП

Закрытые переходы

ГНБ 2.2 ООО "НПК Химстройэнерго"

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3  
направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением  

РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до  
сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4  
кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  
ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион
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Горизонтально-направленное бурение, скважина d=447,95, штанга L=3,0 м, изгиб R min=33 м, L по плану=48м, L по профилю=51м, Vermеer D24х40  

Труба ПЭ d=160 F3 Энергопласт ТС3
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Приемный котлован  
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т.4.1.а

т.4.1.б

Труба ПЭ

D160

D скважины=1,3*D плети=447,95мм

Примечания:

Согласно таблице 7.2 СП 341.1325800.2017 эквивалент диаметра пакета кабельных

труб-оболочек при количестве труб 3 шт. - 2,15dн

D труб с учетом захватного устройства - 171мм

D плети составит:

Dн=2,15dн=2,15*171=367,65 мм

344

160

171

D плети 367,65

2
.2

9
 м 4
.5

3
 м

2
.1

3
 м

5
.8

8
 м

8
.1

3
 м

6
.3

3
 м

4
.4

7
 м

1
.6

4
 м

4
.8

9
 м

3
.2

7
 м

1
.8

2
 м

1
.6

0
 м

Профиль

М
а
с
ш

та
б

 п
о
 X

 1
:1

0
0

М
а
с
ш

та
б

 п
о
 Z

 1
:1

0
0

2.93

В
о
д

о
п
р
о
в
о
д

, 
d
=

2
0
0
м

м
, 
1
9
5
.4

в
.т

р
.

1.40

Б
р
.К

а
б

е
л

ь
 Р

Ц
С

-4
 О

А
О

"Р
Ж

Д
",

 1
9
6
,9

1
в
.т

р
.

4.12

Б
р
.К

а
б

е
л

ь
 В

О
Л

С
, 
1
9
4
,2

в
.т

р
.

1.01

Б
р
.К

а
б

е
л

ь
, 
1
9
7
.3

4
в
.т

р
.

-1.11

Т
е
п
л

о
тр

а
с
с
а
, 
d
=

2
х3

2
5
м

м
, 
1
9
9
.5

8
в
.т

р
.

0.96

Б
р
.К

а
б

е
л

ь
, 
1
9
7
.4

2
в
.к

а
б

.

5.37

К
а
н
а
л

и
за

ц
и
я
, 
d
=

4
0
0
м

м
, 
ф

-р
 d

=
6
3
0
м

м
, 
1
9
3
.2

8
в
.т

р
.

5.62

К
а
н
а
л

и
за

ц
и
я
, 
d
=

4
0
0
, 
ф

-р
 d

=
6
3
0
м

м
, 
1
9
3
.0

4
в
.т

р
.

2.63

В
о
д

о
п
р
о
в
о
д

, 
d
=

2
0
0
м

м
, 
1
9
5
.8

1
в
.т

р
.

4.28

К
а
н
а
л

и
за

ц
и
я
, 

d
=

4
0
0
м

м
 о

б
о
й
м

а
 7

0
0
х7

0
0
, 

1
9
3
.8

1
л

о
т.

0.75

2
К

Л
 1

0
 к

В
 П

А
О

 "
Р

о
с
с
е
ти

",
 1

9
7
.3

9
 в

.к
а
б

.

0.75

К
а
б

е
л

ь
 М

о
с
С

в
е
т,

 1
9
7
.4

9
 в

.т
р
.

-34.7%

1.96

-34.5%

2.98

-33.9%

3.98

-33.2%

4.96

-31.3%

5.86

-27.6%

6.64

-22.2%

7.24

-15.6%

7.64

-8.6%

7.80

-0.8%

7.70

7.6%

7.34

16.5%

6.83

25.8%
5.63

35.3% 4.53

44.5%
3.21

51.3%
1.79

55.2%

56.0%

198.10
198.34 198.35

198.51 198.43
198.09 198.19 198.24

Отметки факт.  
поверх-ти  
земли, м 1

9
8
.1

0

1
9
8
.3

4

1
9
8
.3

5
1
9
8
.5

1

1
9
8
.4

3
1
9
8
.0

9

1
9
8
.1

9

1
9
8
.2

4

Гл. заложения  
трубы от факт.  
пз, верх, м 1

.6
6

2
.6

9

3
.7

1

4
.6

8

5
.5

8

6
.3

5

6
.9

6

7
.3

7

7
.5

2

7
.4

2

7
.0

5

6
.5

3

5
.3

2

4
.2

0

2
.9

0

1
.4

6

Отметка сетей  
абсолютная, м

1
9
5
.3

0

1
9
6
.8

6

1
9
4
.1

5

1
9
7
.2

9

1
9
9
.4

2

1
9
7
.3

7

1
9
2
.9

7

1
9
2
.7

2

1
9
5
.7

1

1
9
4
.1

6

1
9
7
.3

4

1
9
7
.4

4

Длина, м \  
Уклон, % 3.07

-34.3%
3.06

-33.6%
3.05

-32.8%
3.03

-29.8%
3.04

-25.3%
3.06

-19.1%
3.07

-12.2%
3.00

-4.9% 3.05
3.3%

3.07
11.9%

3.07
21.1%

3.03
30.5%

3.07
40.3%

3.01
48.9%

3.07
53.7%

1.69
56.0%

Гл. заложения  
трубы абс.,  
верх, м 1

9
7
.4

6

1
9
6
.4

6

1
9
5
.4

7

1
9
4
.4

9

1
9
3
.5

4

1
9
2
.6

7

1
9
1
.9

2

1
9
1
.3

4

1
9
0
.9

7

1
9
0
.8

2

1
9
0
.9

2

1
9
1
.2

8

1
9
1
.9

2

1
9
2
.8

2

1
9
3
.9

7

1
9
5
.3

1

1
9
6
.7

6

1
9
7
.6

0

Стадия Лист(1) Листов(1)

Р 7

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Н. контр. Каплина
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ГИП Вершинин
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Закрытые переходы

ЗП № 4.1 ООО "НПК Химстройэнерго"

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3  
направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением  

РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до  
сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4  
кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  
ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион
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Горизонтально-направленное бурение, скважина d=447,95, штанга L=3,0 м, изгиб R min=33 м, L по плану=47м, L по профилю=50м, Vermеer D24х40  
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Примечания:

Согласно таблице 7.2 СП 341.1325800.2017 эквивалент диаметра пакета кабельных

труб-оболочек при количестве труб 3 шт. - 2,15dн

D труб с учетом захватного устройства - 171мм

D плети составит:

Dн=2,15dн=2,15*171=367,65 мм
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Закрытые переходы

ЗП № 4.2 ООО "НПК Химстройэнерго"

Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3  
направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением  

РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до  
сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4  
кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  
ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион
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«Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением 
РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 

кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-
0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых 

сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, 
квартал №90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион». 

 

      

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата 

 Разработал Лупина  

 

05.2025 

Закрытые переходы 

Стадия Лист Листов 

 Нач. отдела Никифоров  05.2025 
Р 1  

 ГИП Вершинин  05.2025 

 №ПИ-046247   
Спецификация оборудования изделий и 

материалов 
ООО «НПК Химстройэнерго»     

    

 

 

         

1 Кабель силовой, на напряжение 10кВ частоты 50Гц, с АПвПу2г-10 1х120/35(мк)  АО «Электрокабель  м 2991,70  
с учетом запаса на  

«змейку» и разделку 

 многопроволочной алюминиевой жилой круглой формы, экраном по ТУ 16.К71-335-2004  «Кольчугинский завод»    
 

 жиле из полупроводящего пероксидносшиваемого полиэтиленового        
 

 композита, изоляцией из пероксидносшиваемого полиэтилена,       
 

 экраном по изоляции, наложенном экструзией из       
 

 электропроводящей пероксидосшиваемой полиэтиленовой       
 

 композиции, комбинированным экраном из электропроводящей       
 

 водоблокирующей ленты, повива из медных проволок и спирально       
 

 наложенной медной лентой, разделительным слоем        
 

 водоблокирующей ленты, дополнительно ламинированной        
 

 алюмополимерной ленты оболочкой из полиэтилена увеличенной       
 

 толщины. Диапазон температур эксплуатации -60…+50 °С       
 

 Количество жил х сечение жилы / сечение экрана: 1х120/35:       
 

        
 

5 Трубы ПЭ D=160 t=9,5мм (F3) гладкие, с трехслойной стенкой, ГОСТ Р 70751—2023  ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» м 1452   

 внутренним слоем из не поддерживающей горение композиции  ТУ 22.21.21-002-16073610-2019       

 синего цвета, внешним маркерным слоем красного цвета, средним        

 слоем из термостойкой композиции белого цвета, кольцевая  «ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ       

 жесткость 16кН/м2. ТС3 DN160х9,5-SN16-T110°С»       



 

 

Ф
о
р
м
а
т
 А

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      

319443.ЭС.2024-КЛ.ЗП.СО 
Лист 

      
2 Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

 В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

 П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

 И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

         

7 Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый с комплектом УКПт-200/55  КВТ «Калуга» шт. 32  
для кабелей ВН 120-

240мм2 

 герметика (КГ). Диапазон усадки 200-55        

         

8 Комплект герметика   КГ  КВТ «Калуга» к-т 32  
принимается по кол. 

УКПТ для заходов 

         

10 Пробка кабельная полиэтиленовая для труб Dусл=150мм ПКП-2  Связьстройдеталь шт. 16   

         

11 Стяжка крепежная усиленная 9х350 (нейлон) КСУ 9х350  КВТ «Калуга» шт. 998   

         

1 Бентонит натриевый тонкого помола с содержанием органических  Ecobent  ООО «Буровые кг    

 полимеров для сгущения, увеличения объема и придания   материалы»     

 гелеобразующих свойств буровым растворам, укрепления, снижения        

 просачивания воды в стенках каналов        

         

2 Средство полимерное жидкое MsterRoc SLP 2  «BASF» л    

         

 



АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5001061220-20240129-1755
(регистрационный номер выписки) 

29.01.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1075001001580
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 5001061220

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ЭнергоСеть»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

119435, Россия, Москва, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, 18, 1, XI – комн.19

1.5 Является членом саморегулируемой организации Союз Саморегулируемая организация «Гильдия
проектировщиков» (СРО-П-006-28052009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-006-005001061220-0228

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

24.01.2018

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 24.01.2018 Да, 24.01.2018 Да, 24.01.2018
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

19.01.2018

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Четвертый уровень ответственности
(составляет триста миллионов рублей и более)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 27.02.2023

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

5001061220 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

П Р Е Ф Е К Т У Р А  

ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ул. Сосенский Стан, д.4, п. Коммунарка, р-н. Коммунарка, Москва, 108814 

Телефон: (495) 123-3377,  Факс: (499) 652-6101 

E-mail: tinao@mos.ru 

Сайт: http://tinao.mos.ru 

ОКПО 09258823,  ОГРН 1127746320173,  ИНН/КПП  7727777459/775101001 

 

________________________ № __________________ 

 

на № ________________ от _____________________ 

Руководителю департамента 

ООО «Научно-производственная 
компания химстройэнерго» 

С.С. Никифорову 

 

 
Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 
В ответ на Ваше обращение от 26.03.2025 № ХСЭ/1847 префектура Троицкого 

и Новомосковского административных округов города Москвы рассмотрела 
«ПИР по титулу «Строительство БКТП-10/0,4 кВ с траформаторами 2х1000 кВА, 

2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ 
№ 9К - ТП- 10/0,4 кВ № 1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 
направлением РП-10 кВ № 9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых 

сборок н/н луча А и Б РУ- 0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ 
Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 

до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б 
РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, 

г. Москва, пос. Киевский, квартал № 90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети 
Московский регион» и с учетом мнения управы района Бекасово города Москвы 

не возражает против реализации вышеуказанных мероприятий, при условии 
согласования в установленном порядке с собственниками земельных участков 

и сетей, попадающих в охранную зону объекта и зону проведения работ, 
восстановления нарушенного благоустройства в течении трех рабочих дней после 

завершения проведения работ. 
Контактное лицо для взаимодействия – заместитель главы управы района 

Бекасово города Москвы Обухов Иван Иванович, тел.: +7 926-901-40-62. 
 
 

Начальник Управления 
жилищно-коммунального  

хозяйства и благоустройства                                                                     В.М. Козленков 
 

 

 

Козленков В.М. (О.М.А.) 

8(495)620-20-00 (20065) 
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АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(водоснабжение) 

                 Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 139025-1 от 28.02.2025 г. 

Дата формирования 11.03.2025 

Наименование объекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 

2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ  

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 

с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ  фид.3 

направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, 

КЛ-0,4 кВ от сооружаемых  сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 

КЛ-0,4 кВ  от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  КЛ-0,4 

кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  ГНБ, ПКУ, в 

т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд 

НМ – филиала  ПАО «Россети Московский регион». 

Наименование проекта Электроснабжение быстрых зарядкок 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта муниципальный округ Бекасово, РП КИЕВСКИЙ, Вблизи 

рабочий посёлок Киевский, 14 

Работы производить 
в присутствии ТИНАО 

Шифр проекта: 319442.ЭС.2024-КЛ.ЭС2 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственная Компания Химстройэнерго" 

Представитель заявителя: Гуляев С.В. тел. +79776510757 

 

Проектные решения рассмотрены положительно. 

При соблюдении следующих условий: 
 

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных 

расстояний согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800 и согласования со 

всеми заинтересованными организациями.  
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2. Перед началом работ вызвать представителей ТИНАО. Работы вести с 

соблюдением технических норм под техническим контролем представителя 

ТИНАО.  

3. Перед началом работ разработать ППР и согласовать его с ТИНАО. 

4. Вести контроль за соблюдением проектной траектории бурения.  

5. При производстве работ обеспечить сохранность и  работоспособность 

существующих сетей АО "Мосводоканал". В случае нарушения целостности сетей 

АО "Мосводоканал" восстановление вести силами и за счёт средств Заказчика. 
 

 

инженер  Е.А.Заруцкая 
 

 

 

 

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

61DB2435DC3ED525034D41F971E7DBB5063C2571 

Заруцкая Екатерина Александровна 

 

11.03.2025 9:15:54 
 

 



 

 

АО "Мосводоканал" 

Управление технического контроля 

(канализование) 

                 Заключение о рассмотрении проекта 

 
Регистрационный номер обращения клиента 139029-1 от 28.02.2025 г. 

Дата формирования 11.03.2025 

Наименование объекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 

2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ  

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 

с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ  фид.3 

направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, 

КЛ-0,4 кВ от сооружаемых  сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 

КЛ-0,4 кВ  от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 

кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  КЛ-0,4 

кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-

10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя,  ГНБ, ПКУ, в 

т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 для нужд 

НМ – филиала  ПАО «Россети Московский регион». 

Наименование проекта Электроснабжение зарядных станций 

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ 

АО "МОСВОДОКАНАЛ" 

Адрес объекта муниципальный округ Бекасово, РП КИЕВСКИЙ, Вблизи 

рабочий посёлок Киевский, 14 

Работы производить 
в присутствии ТИНАО 

Шифр проекта: 319442.ЭС.2024-КЛ.ЭС2 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

Производственная Компания Химстройэнерго" 

Представитель заявителя: Гуляев С.В. тел. +79776510757 

 

Проектные решения рассмотрены положительно. 

При соблюдении следующих условий: 
 

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных 

расстояний согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800 и согласования со 

всеми заинтересованными организациями.  
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2. Перед началом работ вызвать представителей ТИНАО. Работы вести с 

соблюдением технических норм под техническим контролем представителя 

ТИНАО.  

3. Перед началом работ разработать ППР и согласовать его с ТИНАО. 

4. Вести контроль за соблюдением проектной траектории бурения.  

5. При производстве работ обеспечить сохранность и  работоспособность 

существующих сетей АО "Мосводоканал". В случае нарушения целостности сетей 

АО "Мосводоканал" восстановление вести силами и за счёт средств Заказчика. 
 

 

инженер  Е.А.Заруцкая 
 

 

 

 

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

61DB2435DC3ED525034D41F971E7DBB5063C2571 

Заруцкая Екатерина Александровна 

 

11.03.2025 10:00:24 
 

 



14.03.25 ОЭК/80/12580





 
 

 
 
         

 
 

 
 

 
 

О рассмотрении документации 

 

 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

В ответ на Ваше письмо от 28.03.2025 № ХСЭ/1926 о рассмотрении  

и согласовании плана трассы кабельных линий 0,4кВ (далее – КЛ) в рамках 

выполнения комплексных работ по титулу: «Строительство БКТП-10/0,4кВ с 

трансформаторами 2х1000кВА, 2КЛ- 10кВ от места врезки в одну КЛ-10кВ фид. 3 

направлением РП-10кВ №9К - ТП- 10/0,4кВ №1512 с.1, 2КЛ-10кВ от места врезки 

в одну КЛ-10кВ фид. 3 направлением РП-10кВ №9К - ТП-10/0,4кВ №1512 с. 2,  

КЛ-0,4кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4кВ сооружения ТП-10/0,4кВ 

до сооружения ВРУ-0,4кВ Заявителя, КЛ-0,4кВ от сооружаемых сборок н/н луча А 

и Б РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ до сооружения ВРУ-0,4кВ Заявителя, КЛ-0,4кВ от 

сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ до сооруж. ВРУ-0,4кВ 

Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. проектно-изыскательские работы, г. Москва,  

пос. Киевский, квартал № 90 для нужд» (далее – объект) сообщаю. 

Представленный план трассы 0,4кВ по объекту рассмотрен и согласован при 

выполнении следующих условий: 

1. До начала работ согласовать с ГУП «Мосгортранс» проект 

производства работ. 

2. Работы вести поэтапно для минимизации мест перекрытия площадки и 

возможных нарушений в функционировании маршрутной сети наземного 

городского пассажирского транспорта. 

Также необходимо предусмотреть обратную засыпку траншей с учетом 

требований к жестким дорожным одеждам автомобильных дорог общего 

пользования с асфальтобетонным покрытием на основаниях из цементобетона, 

установленных ГОСТ Р 59628-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Руководителю  

департамента ПИР 
ООО «НПК Химстройэнерго» 

 

С.С. Никифорову 
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Жесткие дорожные одежды», т.к. площадка является участком с интенсивным 

движением транспорта.  

 

 

 

Директор филиала                         П.А. Шестопалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Кадушкин 

8(495)950-41-50, доб. 41-50  
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П Р А В ИТЕ ЛЬС ТВО МО С К ВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ 

(ДЖКХ города Москвы) 

Богоявленский пер., д.6, стр.2,  Москва, 109012 

Телефон: 8 (495) 957-7393, факс: 8 (495) 621-3604, e-mail: dzhkh@mos.ru, http://www.mos.ru/dgkh 

ОКПО 29046804, ОГРН 1037700110238, ИНН/КПП 7703276615/771001001  
 

  №        

на №  от   

Руководителю 
департамента ПИР 
ООО «НПК «Химстройэнерго» 
С.С.Никифорову 
npk-khim.ru 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
рассмотрено Ваше обращение от 25.04.2025 № ХСЭ/2609 о согласовании 
проектной документации по объекту: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ  
с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ 
фид.3 направлением РП-10 кВ № 9К - ТП- 10/0,4 кВ № 1512 с.1, 2КЛ-10 кВ  
от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ  
№ 9К - ТП-10/0,4 кВ № 1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А 
и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 
кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до соор уж. 
ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б  
РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ,  
в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал № 90 для нужд НМ - филиала 
ПАО «Россети Московский регион». 

Согласно представленной документации проектируемые трассы 
прокладки инженерных коммуникаций проходят в береговой полосе, 
прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водного объекта  методом 
горизонтально-направленного бурения.  

Работы в границах указанных зон должны осуществляться в соответствии 
с требованиями ст.6, ч.15, ч.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.  

В случае проведения работ в водном объекте, предусмотренных ч.3 ст.11 
Водного кодекса Российской Федерации, необходимо оформление решения  
о предоставлении водного объекта в пользование в порядке, предусмотренном 
Правилами подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта  
в пользование, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.2022 № 18 «О подготовке и принятии решения  
о предоставлении водного объекта в пользование». 
 
 
Заместитель руководителя                 В.Ф.Розгачев 
 

О.Н.Шевчук, 8(495)957-96-13 
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Исп.: Гусев Е.С. 

+7 (925) 883-55-21 

e.gusev@stroyka.group 

ООО «Инжиниринг групп» 
Юрид. адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, д.2, стр. 9, этаж 3, пом. №16 

ИНН/КПП 7731553525/773601001 

р/сч 40702810877000000688 АО "НС БАНК" Г. МОСКВА 

к/сч 30101810945250000158 БИК 044525158 

Тел.: 8 (495)727-56-98 

 

 
 

Исх. № 1149 от 02.07.2025 

О согласовании проекта   

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

ООО «Инжиниринг групп» является генеральным подрядчиком в соответствии с 

Государственным контрактом от 20.11.2023 № ЕП/0173200001423001473 на выполнение 

проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта «Внеуличные пешеходные 

переходы через ж/д пути большого кольца МЖД вблизи оп. «Поселок Киевский». 

ООО «Инжиниринг групп» рассмотрело обращение ООО «НПК Химстройэнерго» от 

26.06.2025 №ХСЭ/3878 по вопросу согласования проектных решений по титулу «Строительство 

БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ 

фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну 

КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от 

сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ 

Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. 

ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 

до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90 

для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион» и сообщает, что не имеет 

возражений к представленным материалам. 

 

 

 

 

Главный инженер                                                                       С.В. Чеботарёв                  
 

 

Директору департамента 

проектно-изыскательских работ 

ООО «НПК Химстройэнерго» 

Никифорову С.С. 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГКУ «УДМС») 

Намёткина ул., д. 6, Москва, 117420  
Телефон: 8 (495) 332-15-18, 8 (495) 332-16-31, e-mail: udms@str.mos.ru, http://udms.mos.ru  

ОКПО 19744915, ОГРН 5177746039411, ИНН 7728381587, КПП 772801001  

 
 
Директору департамента ПИР 

ООО «НПК Химстройэнерго» 
С.С.Никифорову 

                                                                                           
 

О согласовании материалов 
 

 
Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 
В ГКУ «УДМС» рассмотрено обращение от 07.08.2025 № ХСЭ/4824 по вопросу 

согласования проектной документации для выполнения работ по титулу 
«Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2 КЛ-10 кВ 
от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ № 9К - ТП- 10/0,4 кВ 

№ 1512 с.1, 2 КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 
кВ № 9К - ТП-10/0,4 кВ № 1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А 

и БРУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ 
от сооружаемых сборок н/н луча А и БРУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 

кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 
кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, 

квартал № 90 для нужд НМ - филиала ПАО «Россети Московский регион». 
В соответствии с Государственным контрактом от 20.11.2023 

№ ЕП/0173200001423001473 ООО «Инжиниринг групп» выполняет проектно-
изыскательские работы и работы по строительству объекта «Внеуличные 

пешеходные переходы через ж/д пути большого кольца МЖД вблизи оп. «Поселок 
Киевский» в непосредственной близости от которого выполняются работы по 

указанному выше объекту. 
С учетом представленного согласования ООО «Инжиниринг групп» от 

02.07.2025 № 1149 (в т.ч. на графических материалах), ГКУ «УДМС» не возражает 

против представленных проектных решений. 
 

 
Заместитель директора                                                                                          Д.В.Васенков 
           

 

 

 

К.А.Пчелин   

(495) 332-16-31,  доб. 73609 
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