
кВт

Оборудование                                      СМР ПНР   Прочие Итого Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие Итого

Подвеска провода ВЛ-0,4 СИП-2 4х95 по существующим 

опорам  (протяжённость трассы 1 км)

Локальный сметный 

расчет № 55
0,00 579,62 10,61 104,84 695,07 0,00 115,92 2,12 20,97 139,01 157 611,74

36,37 36,37 7,27 7,27

12,63 12,63 2,53 2,53

20,25 20,25 4,05 4,05

0,00 0,00 0,00 0,00

35,59 35,59 7,12 7,12

Установка автоматического выключателя 250А
Локальный сметный 

расчет № 90Л
6,93 3,62 3,29 2,38 16,22 6,93 3,62 3,29 2,38 16,22 18 394,27

0,78 0,78 0,78 0,78

0,30 0,30 0,30 0,30

0,47 0,47 0,47 0,47

0,00 0,00 0,00 0,00

0,83 0,83 0,83 0,83

6,93 119,54 5,41 23,35 155,24 176 006,01

8,06

2,83

4,52

0,00

7,95

М.А. Усачев

В.В. Сухова

шт. 1

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, тыс. руб.
Ед. 

изм
Кол-во

Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г.  за единицу, тыс. руб

Иванова Юлия Николаевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140125, Московская обл., Раменский р-н, СП Островецкое, д. Заозерье, уч. 25, кадастровый номер: 50:23:0030117:256.

Технические условия №Ю8-25-302-247086(189976)

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта,

 выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
ф25-035 от 18.03.2025

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

Максимальная мощность 15

Наименование  работ Обоснование

Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно  в прогнозных ценах года окончания строительства ),  в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор

Строительный контроль

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

Прочие без учёта  затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты

Содержание службы заказчика

ф25-035 от 18.03.2025

Начальник Жуковского РЭС

Расчет выполнил

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.

Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

км 0,200

в том числе:

Проектные и изыскательские работы и авторский надзор 

Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты

Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018  № 50)



Срок окончания ПИР: 2025

Год окончания строительства: 2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2024/2023

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2025/2024

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2026/2025

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2027/2026

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2028/2027

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2029/2028

Индекс-дефлятор  

по капитальным 

вложениям 

2030/2029

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,046 1,134 1,207 1,266 1,322 1,380 1,441

1 ПИР 8,06 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 9 136,52

2 СМР 119,54 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 135 536,40

3 Оборудование 6,93 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 7 857,08

4 ПНР 5,41 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 6 136,01

5 Содержание службы заказчика 7,95 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 9 011,27

6 Строительный контроль 2,83 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 3 204,06

7 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 4,52 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 5 124,68

8 Прочие 0,00 1,091 1,078 1,053 1,044 1,044 1,044 1,044 0,00

ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: 155,24 176 006,01

176 006,01

35 201,20

211 207,22

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Иванова Юлия Николаевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140125, Московская обл., Раменский р-н, СП Островецкое, д. Заозерье, уч. 25, 

кадастровый номер: 50:23:0030117:256.

Стоимость в ценах

на 1 кв. 2024 г.

Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 No 35132-ПК/Д03и

Плановая стоимость 

объекта в прогнозных 

ценах года окончания 

строительства

в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без 

НДС
166 869,49

ИТОГО (без НДС), тыс.руб.

НДС-20%, тыс. руб.

ВСЕГО с НДС, тыс.руб.

в т.ч. ПИР без ндс 9 136,52



Объект:

2025

2025

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 ВЛ 0,4 кВ 0,20 0,00 115,92 2,12 13,69 7,27 139,01

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прочие 1,00 6,93 3,62 3,29 1,60 0,78 16,22

ВСЕГО по объекту 6,93 119,54 5,41 15,29 8,06 155,24

Оборудование                                      СМР                                  ПНР   Прочие ПИР Итого

1 КЛ 0,4 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2 КЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

6 Благоустройство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

7 ГНБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

3 ВЛ 0,4 кВ 0,20 0,00 131,43 2,41 15,53 8,25 157,61 788,06

4 ВЛ 6-20 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

9 Доп. работы при сооружении ВЛ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

5 ТП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

10 Прочие 1,00 7,86 4,10 3,73 1,81 0,89 18,39 18,39

ВСЕГО по объекту 7,86 135,54 6,14 17,34 9,14 176,01

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС) Удельный показатель 

стоимости (тыс.руб. на 

ед.)

Расчет удельных показателей стоимости строительства (тыс.руб./МВА; тыс.руб./км)

Иванова Юлия Николаевна, Комплекс объектов, строящихся на земельном участке, 140125, Московская обл., Раменский р-

н, СП Островецкое, д. Заозерье, уч. 25, кадастровый номер: 50:23:0030117:256.

Дата окончания строительства

Срок окончания ПИР

выборка Наименование
Показатель (км, 

МВА, шт.)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)



Идентифи

катор 

инициатив

ы

Код 

версии

Код 

главы 

ССР

Номер 

позиции 

ЛС

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Строительные и 

монтажные 

работы

Монтажные 

работы
Оборудование

Прочие затраты 

(за искл. ПИР, 

ПНР, ОКС)

Пуско-

наладочные 

работы

Содержание 

службы заказчика

Проектно-

изыскательные 

работы

СМР, 

хозспособом

Итого по ЛС, 

текущие цены

I-241161 2 1 н/д СМР, Оборудование 119 544,00          -                        6 930,00              -                        -                        -                        -                        -                  126 474,00             

I-241161 9 2 н/д ПНР, Прочие -                        -                        -                        -                        5 412,00              -                        -                        -                  5 412,00                 

I-241161 10 3 н/д ОКС -                        -                        -                        -                        -                        7 948,00              -                        -                  7 948,00                 

I-241161 10 4 н/д Строительный контроль -                        -                        -                        2 826,00              -                        -                        -                        -                  2 826,00                 

I-241161 12 5 н/д ПИР -                        -                        -                        -                        -                        -                        8 058,47              -                  8 058,47                 

I-241161 13 6 н/д Непредвиденные затраты -                        -                        -                        4 520,00              -                        -                        -                        -                  4 520,00                 

I-241161 14 7 НДС 20%

Средства на уплату налога на 

добавленную стоимость 23 908,80             -                          1 386,00                1 469,20                1 082,40                1 589,60                1 611,69                -                    
31 047,69               

Итого 155 238,47               

Итого с НДС 186 286,16               

Стоимость в ценах 01.01.2024г.


