

5-342513 нпрс
уд Швакова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — Начальник УКС

С.А. Дмитренко

202 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП 0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1600, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Островцево, д. Заозерье, уч. 25 Ю8-25-302-247086(189976)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342513-РПн от 11.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-342513
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ	435,61741	5,92651	9,00701		450,55093
Итого: по главе 2			435,61741	5,92651	9,00701	-	450,55093
Итого: по главам 1-2			435,61741	5,92651	9,00701	-	450,55093
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			435,61741	5,92651	9,00701	-	450,55093
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	8,27673	0,11260			8,38933
4	02-01-01	ПНР ВЛ				9,40233	9,40233
Итого: по главе 9			8,27673	0,11260	-	9,40233	17,79166
Итого: по главам 1-9			443,89414	6,03911	9,00701	9,40233	468,34259
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,02253	10,02253
6	Приказ 612 от 01.07.25	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				18,76457	18,76457
Итого: по главе 10			-	-	-	28,78710	28,78710
Итого: по главам 1-10			443,89414	6,03911	9,00701	38,18943	497,12969
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 342513-РПн от 11.03.2026	Проектные работы				9,12738	9,12738
Итого: по главе 12			-	-	-	9,12738	9,12738
Итого: по главам 1-12			443,89414	6,03911	9,00701	47,31681	506,25707
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	13,31682	0,18117	0,27021	1,41950	15,18770
		Итого: Непредвиденные затраты	13,31682	0,18117	0,27021	1,41950	15,18770
		Итого с непредвиденными	457,21096	6,22028	9,27722	48,73631	521,44477
НДС							
9		НДС - 22 %	100,58641	1,36846	2,04099	10,72199	114,71785
		Итого НДС	100,58641	1,36846	2,04099	10,72199	114,71785
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	557,79737	7,58874	11,31821	59,45830	636,16262

Генеральный директор ООО "Ресурс-проект"

м.п.

В.В.Плотников



Handwritten signature in blue ink.