

Заказчик

ПАО "Россети Ленэнерго"

(наименование организации)

Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Утвержден "14.04.2026г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 124 017,1 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.2.25024784.1 Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяжённостью 0,72 км, КЛ-6 кВ ориентировочной протяжённостью 3,165 км в части выноса электроосветных объектов по соглашению №25-

024784-190-142 от 05.06.2025 ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД» (25-024784) (в части ТКРЭК 2, 3,

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость, тыс. руб.							
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	СР-1	УСПХ Восстановительная стоимость зеленых насаждений					3 261,08
2	СР-2	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям					334,83
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"						3 595,92
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
3	О2-01	Прокладка КП-6 кв: КП-10 кв, в т.ч. методом ГНБ	50 914,91		11 872,04		62 786,95
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		50 914,91		11 872,04		62 786,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	О7-01	Благоустройство		12 804,87			12 804,87
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			12 804,87			12 804,87
	Итого по Главам 1-7		63 719,78		11 872,04		3 595,92
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Приказ Министров России № 332/пр от 19 июня 2020 г. Прил. №1 п. 39.2 (СР-3)	Временные здания и сооружения - 2,5% "0,8 от СМР глав 1-7 (КП-10кВ, КП-6кВ)	1 274,40	237,44			1 511,84
			2,5% от (50814910+12804670)*0,8	2,5% от (11872040+0)*0,8			1 511,84
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1 274,40	237,44			1 511,84
	Итого по Главам 1-8		64 994,18	12 109,48			80 699,58
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Министров России № 325/пр от 25.05.2021. Прил. №1 п. 50 (СР-3)	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (КП-10кВ, КП-6кВ)	1 234,89	230,08			1 464,97
			1,9% от (63719780+1274400)	1,9% от (11872040+237440)			
7	08-01	Пусконаладочные работы КП-6 кВ, КП-10 кВ				53,10	53,10
8	СР-4	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта				77,20	77,20
						(((806989580+1464970+53100+655950+492850+1908050+3110420+4612780)*0,05)*3%)/385	
						*(142+80)	
						125,05	125,05
9	СР-5	Затраты на страхование объекта строительства				(806989580+1464970+53100+655950+492850)*0,15%	
						656,95	656,95
10	СР-6	Утилизация отходов				492,65	492,65
11	СР-7	Контрольно-исполнительный съёмка КП-6кВ, КП-10кВ				1 511,84	1 511,84
12	Приказ Министров России от 7 июля 2022 г. N 557/пр	Премия за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта 2% от СМР (гр. 4 и гр. 5) гл. 1-7				(63719780+11872040)*0,02	
						2 916,79	4 381,76
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1 234,89	230,08		6 512,71	85 081,34
		Итого по Главам 1-9	66 229,07	12 339,56			
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
13	Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года (СР-8)	Расходы Заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства - 2,14% от общей сметной стоимости глав 1-9				1 820,74	1 820,74
						85081340*2,14%	
						2 552,44	2 552,44
14	Приказ ГЛАО "Росэлектр Ленэнерго" № 65 от 13.02.2026 (СР-8)	Содержание службы заказчика-застройщика - 3 % от общей сметной стоимости глав 1-9				85081340*3%	
						4 373,18	4 373,18
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					10 885,89	89 454,52
	Итого по Главам 1-10		66 229,07	12 339,56			

