

Расчет начальной максимальной цены лота на выполнение СМР, ПНР, и прочих затрат, приобретение оборудования

(в соответствии с утвержденным сводным сметным расчетом)

по объекту:

42250247841 Реконструкция КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 0,72 км, КЛ-6 кВ ориентировочной протяженностью 3,185 км в части выноса электросетевых объектов по соглашению №25-024784-190-142 от 05.06.2025 ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД» (25-024784)

Составлена в ценах 2 квартала 2026 г.

ТЗ №25-024784 (в части ТКР ЭК 2, 3)

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС №02-01	Прокладка КЛ-6 кВ; КЛ-10 кВ, в т.ч. методом ГНБ	50 914,91	11 872,04	0,00	0,00	62 786,95
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	50 914,91	11 872,04	0,00	0,00	62 786,95
Глава 7. Благоустройство							
2	ОС-07-01	Благоустройство	12 804,87	0,00	0,00	0,00	12 804,87
		Итого по Главе 7. "Благоустройство"	12 804,87	0,00	0,00	0,00	12 804,87
		Итого по Главам 1-7	63 719,78	11 872,04	0,00	0,00	75 591,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Министра России № 332/пр от 19 июня 2020 г. Прил. №1 п. 50 (СР-3)	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 от СМР глав 1-7 (КЛ-10кВ; КЛ-6кВ)	1 274,40	237,44	0,00	0,00	1 511,84
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	1 274,40	237,44	0,00	0,00	1 511,84
		Итого по Главам 1-8	64 994,18	12 109,48	0,00	0,00	77 103,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	Приказ Министра России № 325/пр от 25.05.2021. Прил. №1 п. 50 (СР-3)	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (КЛ-10кВ; КЛ-6кВ)	1 234,89	230,08	0,00	0,00	1 464,97
5	Приказ Министра РФ от 25.05.2021 №325/пр, прил. 1, п. 50	Производство работ в зимнее время - 1,9% (КЛ, ВЛ)			0,00	0,00	0,00
6	ОС № 09-01	Пусконаладочные работы КЛ-6 кВ; КЛ-10 кВ	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10
7	ОС № 09-07	Контрольно-исполнительная съемка	0,00	0,00	0,00	492,65	492,65
8	СР-7	Утилизация отходов	0,00	0,00	0,00	656,95	656,95
9	СР-4	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20
10	СР-5	Затраты на страхование объекта строительства	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1 234,89	230,08	0,00	1 404,95	2 869,92
		Итого по Главам 1-9	66 229,07	12 339,56	0,00	1 404,95	79 973,58
		Итого в текущих ценах на 2 квартал 2026 года по главам 1-9:	66 229,07	12 339,56	0,00	1 404,95	79 973,58
		Индексы-дефляторы Минэкономразвития России по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" на 2026 год	-	-	-	-	
		Стоимость строительства в ценах на период строительства в 2026 году	66 229,07	12 339,56	0,00	1 404,95	79 973,58
		Полная стоимость строительства объекта с использованием укрупненных нормативов цен (от 26 февраля 2024 г. №131, в прогнозных ценах), без НДС за вычетом затрат заказчика (2,14%+3%+3%+2%=10,14%) и стоимости ПИР					254 219,95
		ИТОГО НМЦ лота без НДС	66 229,07	12 339,56	0,00	1 404,95	79 973,58
		НДС 22%	14 570,40	2 714,70	0,00	309,09	17 594,19
		Всего по сводной таблице в текущих (прогнозных) ценах с учетом снижения затрат, с НДС	80 799,47	15 054,26	0,00	1 714,04	97 567,77

Заместитель начальника департамента сметно-договорной работы

С.В. Акатов

18.09.2026

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети

Доверенность № 309-25 от 30.07.2025

Р.И. Цветков

18.09.2026