

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" " _____ 202_ г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 до оп. №17 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Малое Ящерово д Ю8-25-302-247122(192183)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342523

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1				-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	512,19017	127,46409			639,65426
Итого: по главе 2			512,19017	127,46409	-	-	639,65426
Итого: по главам 1-2			512,19017	127,46409	-	-	639,65426
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			512,19017	127,46409	-	-	639,65426
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	9,73161	2,42182			12,15343
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			9,73161	2,42182	-	18,16303	30,31646
Итого: по главам 1-9			521,92178	129,88591	-	18,16303	669,97072
Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				14,33737	14,33737
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				26,83024	26,83024
Итого: по главе 10			-	-	-	41,16761	41,16761
Итого: по главам 1-10			521,92178	129,88591	-	59,33064	711,13833
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026	Проектные работы				12,73248	12,73248
Итого: по главе 12			-	-	-	12,73248	12,73248
Итого: по главам 1-12			521,92178	129,88591	-	72,06312	723,87081
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	15,65765	3,89658	-	2,16189	21,71612
Итого: Непредвиденные затраты			15,65765	3,89658	-	2,16189	21,71612
Итого с непредвиденными			537,57943	133,78249	-	74,22501	745,58693
НДС							
9		НДС - 22 %	118,26747	29,43215	-	16,32950	164,02912
Итого НДС			118,26747	29,43215	-	16,32950	164,02912
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			655,84690	163,21464	-	90,55451	909,61605



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 до оп. №17 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Малое Ящерово д Ю8-25-302-247122(192183)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342523

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1				-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	286,69442	78,73517			365,42959
Итого: по главе 2			286,69442	78,73517	-	-	365,42959
Итого: по главам 1-2			286,69442	78,73517	-	-	365,42959
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			286,69442	78,73517	-	-	365,42959
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,44719	1,49597			6,94316
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			5,44719	1,49597	-	-	6,94316
Итого: по главам 1-9			292,14161	80,23114	-	-	372,37275
Глава 10. Содержание служб заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,96878	7,96878
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,13464	15,13464
Итого: по главе 10			-	-	-	23,10342	23,10342
Итого: по главам 1-10			292,14161	80,23114	-	23,10342	395,47617
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026	Проектные работы				12,73248	12,73248
Итого: по главе 12			-	-	-	12,73248	12,73248
Итого: по главам 1-12			292,14161	80,23114	-	35,83590	408,20865
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	8,76425	2,40693	-	1,07508	12,24626
Итого: Непредвиденные затраты			8,76425	2,40693	-	1,07508	12,24626
Итого с непредвиденными			300,90586	82,63807	-	36,91098	420,45491
НДС							
9		НДС - 22 %	66,19929	18,18038	-	8,12042	92,50009
Итого НДС			66,19929	18,18038	-	8,12042	92,50009
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			367,10515	100,81845	-	45,03140	512,95500



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

м.п.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-246 до оп. №17 (с заменой вводов), ПС №217 "Компрессорная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Малое Ящерово д Ю8-25-302-247122(192183)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-342523

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1				-	-		
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛИ	225,49575	48,72892			274,22467
Итого: по главе 2			225,49575	48,72892	-	-	274,22467
Итого: по главам 1-2			225,49575	48,72892	-	-	274,22467
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			225,49575	48,72892	-	-	274,22467
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,28442	0,92585			5,21027
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			4,28442	0,92585	-	18,16303	23,37330
Итого: по главам 1-9			229,78017	49,65477	-	18,16303	297,59797
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,36859	6,36859
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				11,69560	11,69560
Итого: по главе 10			-	-	-	18,06419	18,06419
Итого: по главам 1-10			229,78017	49,65477	-	36,22722	315,66216
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 342523-МЭ от 02.07.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			229,78017	49,65477	-	36,22722	315,66216
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,89340	1,48964	-	1,08682	9,46986
Итого: Непредвиденные затраты			6,89340	1,48964	-	1,08682	9,46986
Итого с непредвиденными			236,67357	51,14441	-	37,31404	325,13202
НДС							
9		НДС - 22 %	52,06819	11,25177	-	8,20909	71,52905
Итого НДС			52,06819	11,25177	-	8,20909	71,52905
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			288,74176	62,39618	-	45,52313	396,66107



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

м.п.