

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ф.2 с ТП-1170, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Мирный п, БС МО2254, координаты 54.900354, 37.449545 Ю8-26-302-300603(234153)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.05				I-360401
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	198,80127	36,86657			235,66784
Итого: по главе 2			198,80127	36,86657	-	-	235,66784
Итого: по главам 1-2			198,80127	36,86657	-	-	235,66784
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			198,80127	36,86657	-	-	235,66784
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,77722	0,70046			4,47768
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			3,77722	0,70046	-	18,16303	22,64071
Итого: по главам 1-9			202,57849	37,56703	-	18,16303	258,30855
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,52780	5,52780
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,32349	10,32349
Итого: по главе 10			-	-	-	15,85129	15,85129
Итого: по главам 1-10			202,57849	37,56703	-	34,01432	274,15984
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026	Проектные работы				4,37577	4,37577
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37577	4,37577
Итого: по главам 1-12			202,57849	37,56703	-	38,39009	278,53561
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,07735	1,12701	-	1,15170	8,35606
Итого: Непредвиденные затраты			6,07735	1,12701	-	1,15170	8,35606
Итого с непредвиденными			208,65584	38,69404	-	39,54179	286,89167
НДС							
9		НДС - 22 %	45,90428	8,51269	-	8,69919	63,11616
Итого НДС			45,90428	8,51269	-	8,69919	63,11616
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			254,56012	47,20673	-	48,24098	350,00783



М.П. Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ф.2 с ТП-1170, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Мирный п, БС МО2254, координаты 54.900354, 37.449545 Ю8-26-302-300603(234153)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.05				I-360401
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	105,01843	26,65366			131,67209
Итого: по главе 2			105,01843	26,65366	-	-	131,67209
Итого: по главам 1-2			105,01843	26,65366	-	-	131,67209
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			105,01843	26,65366	-	-	131,67209
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,99535	0,50642			2,50177
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			1,99535	0,50642	-	-	2,50177
Итого: по главам 1-9			107,01378	27,16008	-	-	134,17386
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,87132	2,87132
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,44500	5,44500
Итого: по главе 10			-	-	-	8,31632	8,31632
Итого: по главам 1-10			107,01378	27,16008	-	8,31632	142,49018
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026	Проектные работы				4,37577	4,37577
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37577	4,37577
Итого: по главам 1-12			107,01378	27,16008	-	12,69209	146,86595
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,21041	0,81480	-	0,38076	4,40597
Итого: Непредвиденные затраты			3,21041	0,81480	-	0,38076	4,40597
Итого с непредвиденными			110,22419	27,97488	-	13,07285	151,27192
НДС							
9		НДС - 22 %	24,24932	6,15447	-	2,87603	33,27982
Итого НДС			24,24932	6,15447	-	2,87603	33,27982
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			134,47351	34,12935	-	15,94888	184,55174



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ ф.2 с ТП-1170, ПС №472 "Река", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Мирный п, БС МО2254, координаты 54.900354, 37.449545 Ю8-26-302-300603(234153)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.05

I-360401

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	93,78284	10,21290			103,99574
Итого: по главе 2			93,78284	10,21290	-	-	103,99574
Итого: по главам 1-2			93,78284	10,21290	-	-	103,99574
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			93,78284	10,21290	-	-	103,99574
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,78187	0,19405			1,97592
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				18,16303	18,16303
Итого: по главе 9			1,78187	0,19405	-	18,16303	20,13895
Итого: по главам 1-9			95,56471	10,40695	-	18,16303	124,13469
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,65648	2,65648
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,87849	4,87849
Итого: по главе 10			-	-	-	7,53497	7,53497
Итого: по главам 1-10			95,56471	10,40695	-	25,69800	131,66966
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360401-МЭ от 26.05.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			95,56471	10,40695	-	25,69800	131,66966
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,86694	0,31221	-	0,77094	3,95009
Итого: Непредвиденные затраты			2,86694	0,31221	-	0,77094	3,95009
Итого с непредвиденными			98,43165	10,71916	-	26,46894	135,61975
НДС							
9		НДС - 22 %	21,65496	2,35822	-	5,82317	29,83635
Итого НДС			21,65496	2,35822	-	5,82317	29,83635
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			120,08661	13,07738	-	32,29211	165,45610



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.