
Номер закупки: 083-0024167

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-340613

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ З8-25-303-182032(117731) от 20.02.2025 (п. 10.1.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

56 855,02 руб.

112 717,75 руб.

279 131,69 руб.

15 478,11 руб.

0,00 руб.

с.Введенское

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Одинцовский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №911 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцово р-н, с.Введенское

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой 

части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные 

с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается ресурсно-индексным методом 

(РИМ) с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 на основании приказа Минстроя России от 30.12.2021 № 

1046/пр. Сплит-форму индексов и сметных цен принять для зоны Московской области Минстроя России.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки 

Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в 

течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым".

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также 

с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен 

обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов
Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Предоставляемые материалы являются "Используемыми".

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с 

действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

464 182,56

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала 

Западные электрические сети

_______________________А.В. Вологин

ПАО "Россети Московский регион"



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

31 января 2027 г.

А.С. Булатова
подпись Ф.И.О.

А.В. Дудукчян

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования
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Лот: 083-0024167

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 

13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ 

№911 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцово р-н, 

с.Введенское

Начальная (максимальная) цена договора 464 182,56          руб. с НДС (22%)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 

до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, а также 

для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории 

надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до 150 кВт включительно, по уровню напряжения  

0,4 кВ и ниже) 

 

для присоединения к электрическим сетям  

ПАО «Россети Московский регион»   

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых увеличивается 

 

Публичное Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 

энергопринимающие устройства: Базовой станции сотовой связи. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения 

которых осуществляется технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителя: Базовая станция сотовой связи, 

143022, Московская обл., Одинцово г.о., с. Введенское, кадастровый 

номер: ДОГОВОР №D160136687ОТ 1.02.16г. 

3.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

заявителя составляет: 15 кВт доведенное до 23 кВт. 

4. Категория надежности: третья. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, 

линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная 

мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 



7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) 

автоматического выключателя, установленного в составе 

измерительного комплекса, запитанного от сборок НН РУ-0,4 кВ ТП-

6/0,4кВ № 911 - 23 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 35 кВ Каменская №293 6/ кВ. 

9. Резервный источник питания: Отсутствует. 

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства 

ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов 

электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Отсутствуют. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО 

«Россети Московский регион» в целях создания технической возможности 

технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.2.1. Замена трансформатора, 1 шт., в ТП-6/0,4кВ № 911, мощностью 40 

кВА, на трансформатор мощностью 100 кВА. 

10.2.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» 

по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность 

действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием 

(подачу) напряжения и мощности, с устройствами защиты 

энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной 

мощности – автоматическим выключателем 1 шт. на ток 40 А, 

коммутационными аппаратами 1 шт. 

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по 

обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием 

приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав 

измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный 

прямого включения ПУ с GSM модемом, поддерживающий 

многотарифный учет с почасовым измерением в двухставочном 

выражении, 1 шт. Точные параметры, место установки и 

конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в 

соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» 

типовыми техническими решениями. 

11. Заявитель осуществляет: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для 

осуществления технологического присоединения: 

11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / 

КЛ-0,4кВ от точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих 



устройств. Точные параметры и конструктивное исполнение 

электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом. 

12. Срок действия настоящих технических условий 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со 

стороны заявителя и сетевой организации 6 месяцев со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

14. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 29.11.2024 г. № 242-Р и составляет 61 222,20 

(Шестьдесят одна тысяча двести двадцать два рубля 20 копеек), в том 

числе НДС (20%) 10 203,70 (Десять тысяч двести три рубля 70 копеек). 

14.1. Внесение платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем 

порядке: 

 

100 процентов платы за технологическое присоединение в размере 61 222,20 

рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой 

организацией счета; 

15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установка приборов учета электрической энергии и (или) иного 

оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета 

электрической энергии и обеспечения ПАО «Россети Московский регион» 

возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение 

объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 

напряжения и мощности для потребления энергопринимающими 

устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна 

только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель 

обязан в течение 7 календарных дней со дня обращения ПАО «Россети 

Московский регион» на безвозмездной основе обеспечить предоставление 

ПАО «Россети Московский регион» мест установки приборов учета 

электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к 

таким местам. 

16. Установку и допуск в эксплуатацию установленных приборов учета  

ПАО «Россети Московский регион» осуществляет самостоятельно (без 

участия иных субъектов розничных рынков). После осуществления допуска в 

эксплуатацию прибора учета ПАО «Россети Московский регион» не позднее 

окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию 

прибора учета, обязано разместить в личном кабинете потребителя акт 

допуска прибора учета в эксплуатацию, оформленный в соответствии с 

требованиями раздела X Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, о чем ПАО «Россети Московский 

регион» в течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете 

consultantplus://offline/ref=2FDD9C5B10D2C9312B23A9040DD3E3E9B47628DD5D0A62449B7E5EF5A763226111C3BAA4D2B7AFD0F179706A3240DC10BAE9A7CAB94DCA6Eo316O


потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию обязана уведомить 

заявителя и субъекта розничного рынка, указанного в заявке. 

17. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном 

кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с 

этого дня его показания учитываются при определении объема потребления 

электрической энергии (мощности). 

18. Результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский 

регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение  

ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к 

электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности 

для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 

электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение  

ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется 

вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением 

обязательств по оплате счета). 

18.1. Под осуществлением действиями заявителя фактического 

присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается 

комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 

физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства  

ПАО «Россети Московский регион», и объектов электроэнергетики 

(энергопринимающих устройств) заявителя. Фактический прием напряжения 

и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, 

расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата 

в положении "включено"). 

18.2. После выполнения заявителем фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) 

присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, запрещается  

параллельная работа ранее существующего и вновь возведенного вводных 

устройств заявителя. 

18.3. После выполнения заявителем фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности в точке (точках) 

присоединения по пункту 7 настоящих технических условий, все ранее 

выданные документы, подтверждающие надлежащее технологическое 

присоединение объектов заявителя, указанных в пункте 2 настоящих 

технических условий, аннулируются, но не ранее совершения заявителем 

действий, свидетельствующих о начале фактического потребления 

электрической энергии (мощности). 

18.4. При осуществлении своими действиями фактического присоединения и 

фактического приема напряжения и мощности заявитель обязуется знать и 

выполнять требования Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 



13.01.2003 № 6, зарегистрированным в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145; 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированным в 

Минюсте России 30.12.2020 № 61957. 

19. Вариант цены (тарифа): 4 ценовая категория. 

19.1. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный 

учет с почасовым измерением в двухставочном выражении. 

19.2. Вид деятельности: РАЗДЕЛ J. Деятельность в области информации и 

связи. 

20. Договор об осуществлении технологического присоединения считается 

заключенным в момент поступления платы (части платы), указанной в 

пункте 14 настоящих технических условий, на индивидуальный расчетный 

счет: 
 

Банк БАНК ГПБ (АО) 

Расчетный счет  40702810381083342942 

Корреспондентский счет 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 
 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

af5e29e2 

Начальник отдела инженерного 

обеспечения технологического 

присоединения филиала ПАО 

«Россети Московский регион» - 

Западные электрические сети 

                 С.Ю.Решетников 
 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета на оплату 

№ ТП-2114483 

Дата 27.01.2025 

Сумма (руб.) 61 222,20 



По лоту № 083-0024167: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-40 6/0,4 кВ №911 с заменой

трансформатора ПС-35 кВ №293 "Каменская" (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО,

Одинцово р-н, с.Введенское

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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