
_____ А.В. Вологин
«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту № 083-0023772 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2026 году филиал Западные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)» (код SAP I-364327).

1. Максимальное количество:

- Организация опуска с однофазного Split-счетчика - 250 шт.;
- Организация подключения с однофазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании) – 10 шт.;
- Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – 90 шт.;
- Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – 1 500 шт.;
- Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании) – 40 шт.;
- Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – 360 шт.

2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Начальная цена лота составляет 17 286 622,86 руб. с НДС и является неизменной.


3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 или иной актуальной редакции (Приложение №2).

4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях МО, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети:

- Волоколамский р-н;
- Истринский р-н;
- Лотошинский р-н;
- Можайский р-н;
- Наро-фоминский р-н;
- Одинцовский р-н;
- Рузский-н;
- Успенский р-н;
- Шаховской р-н.

5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)

И.о. заместителя директора по
капитальному строительству -
начальник управления



А.Г. Минашкин

Главный специалист
ОБиОП УКС



А.В. Дудукчян