


Директор филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Западные электрические сети

 А.В. Вологин
«___» _____ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту № 083-0023773 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР, ПНР полным издживением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ от 15 кВт до 150 кВт в 2026 году филиал Западные электрические сети (ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ)» (код SAP I-364328).

1. Максимальное количество:
 - Место под установку 3ф ТТ шкаф (готовое основание) - 20 шт.;
 - Место под установку 3ф ТТ на опоре шкаф – 180 шт.;
 - Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – 200 шт.;
 - Организация подключения с трехфазного ПУ (шкафное исполнение на готовом основании) – 5 шт.;
 - Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – 45 шт.
2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Начальная цена лота составляет 13 441 211,16 руб. с НДС и является неизменной.
3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 или иной актуальной редакции (Приложение №2).
4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях МО, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети:
 - Волоколамский р-н;
 - Истринский р-н;
 - Лотошинский р-н;


- Можайский р-н;
 - Наро-фоминский р-н;
 - Одинцовский р-н;
 - Рузский-н;
 - Успенский р-н;
 - Шаховской р-н.
5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)

И.о. заместителя директора по
капитальному строительству -
начальник управления



А.Г. Минашкин

Главный специалист
ОБиОП УКС



А.В. Дудукчян