

И.о. директора филиала
ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети
Баталов О.М.
«__» ____ 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

по лоту №081-0027935 на право заключения рамочного договора на «Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)» (код SAP I-365018).

1. Максимальное количество:

- Организация опуска с однофазного Split - счетчика - **200 шт.**
- Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – **500 шт.**
- Организация опуска с трехфазного Split-счетчика – **4500 шт.**
- Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре – **7000 шт.**

2. Предметом закупки являются единичные расценки, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Начальная цена лота составляет **103 873 100,92 руб.** с НДС и является неизменной.

3. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей должна соответствовать Техническим требованиям при новом технологическом присоединении ПАО «Россети Московский регион», утвержденных приказом от 01.02.2024 №113 в редакции приказа от 30.05.2025 №469 (Приложение №2).

4. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется в муниципальных образованиях Московской области, обслуживаемых следующими Районами Электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети:

- Дмитровский р-н;
- Клинский;
- Красногорский р-н;
- Мытищинский р-н;
- Пушкинский р-н;
- Сергиево-Посадский р-н;
- Солнечногорский р-н;
- Талдомский р-н;
- Химкинский р-н.
- Королевский р-н
- Лобненский р-н.

5. Организация опуска на опоре в щитовое оборудование для самостоятельного присоединения заявителей осуществляется по заявкам Заказчика, содержащим адрес места установки приборов учета в пределах районов, указанных в п.4 настоящего Технического задания.
6. Сроки действия договора – с даты заключения по 30.06.2027г.
Сроки выполнения работ по установке каждого оборудования указываются в Заявке Заказчика, но не могут быть менее чем 2 (два) календарных дня с даты передачи Заявки Подрядчику.
7. Условия оплаты: в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ или форм КС-2 и КС-3. (* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП)
8. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

I-365018

Расчет начальной цены лота

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб.					Всего, без НДС, руб.	Всего, с НДС, руб.
				Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого:		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	шт.	200	0,00	4 573,98	0,00	0,00	4 573,98	914 796,00	1 116 051,12
2	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	шт.	500	168,07	9 480,64	0,00	0,00	9 648,71	4 824 355,00	5 885 713,10
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	шт.	4 500	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55	27 240 975,00	33 233 989,50
4	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	шт.	7 000	515,64	6 936,04	0,00	0,00	7 451,68	52 161 760,00	63 637 347,20
									85 141 886,00	103 873 100,92

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя мила)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
I 5.	Организация опуска с однофазного Split-счетчика	Сметная укрупненная расценка	шт	1	0,00	4 451,56	0,00	0,00	4 451,56	0,00	4 573,98	0,00	0,00	4 573,98

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления

Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя милля)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	Сметная укрупненная расценка	шт	1	163,57	9 226,90	0,00	0,00	9 390,47	168,07	9 480,64	0,00	0,00	9 648,71

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления

Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя мила)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	Сметная укрупненная расценка	шт	1	0,00	5 891,53	0,00	0,00	5 891,53	0,00	6 053,55	0,00	0,00	6 053,55

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления

Д.С. Жук

Единичная расценка

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя мила)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2026 г. за единицу, руб					Стоимость в прогнозном уровне цен (2026 г.) за единицу, руб				
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого (без НДС)
	1	2	3	4	6	7	10	11	12	11	12	15	16	17
1	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	Сметная укрупненная расценка	шт	1	501,84	6 750,40	0,00	0,00	7 252,24	515,64	6 936,04	0,00	0,00	7 451,68

Заместитель директора по капитальному
строительству - начальник управления



Д.С. Жук

I-365018

Приложение 1

Единичные расценки

Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, не включенного в плату за технологическое присоединение, в 2026 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)

№ п/п	Наименование работ	Стоимость в прогнозном уровне цен за единицу. руб. с НДС
1	2	3
1	5. Организация опуска с однофазного Split-счетчика	5 580,26
2	5.1 Организация опуска с однофазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	11 771,43
3	6. Организация опуска с трехфазного Split-счетчика_02.06	7 385,33
4	6.1. Организация опуска с трехфазного ПУ (шкафное исполнение) на опоре	9 091,05